
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amelyet kötöttek egyrészről a

Magyar Villamos Művek Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Vámu. 5-7. cég-
jegyzékszám: 01-10-041828 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) - továbbiakban: MVM, a

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3534 Mis-
kolc, Gagarin u. 52., cégjegyzékszám: 05-09-004544, BAZ Megyei Bíróság, mint Cégbíró-
ság) - továbbiakban: MIHŐ, és a

MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3531 Miskolc,
Tatár u. 29/b., cégjegyzékszám: 05-09-009782, BAZ Megyei Bíróság, mint Cégbíróság) -
továbbiakban: MIFÚ,
együttesen: Felek

az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételek szerint:

Az MVM a MIHŐ 2001. évben közzétett ajánlati felhívására ajánlatot tett Miskolc Megyei
Jogú Város távhőellátó rendszerének bővítésére és üzemeltetésére, ezen belül Miskolc
Belváros + Avas hőkörzeteket ellátó (Tatár utca) távhőtermelő kapacitás, valamint kapcsolt
energia termelő berendezések két fázisban történő létesítésére, amely ajánlatot az Önkor-
mányzat határozata alapján MIHŐ elfogadta.

Ezen versenytárgyalás eredményeképpen MIHŐ és MVM 2002. március 11-i keltezéssel
Üzleti Megállapodást kötöttek Miskolc Megyei Jogú Város Tatár úti, diósgyőri és bulgár-
földi távhőellátó rendszereinek bővítésére és hőenergia szolgáltatására, amely Üzleti Meg-
állapodás 2003 augusztusában módosításra került.

Az Üzleti Megállapodás III. és IV. fejezetében foglalt fejlesztésekkel kapcsolatban a
MIFŰ, mint e célból alapított Projekt Társaság, vállalta a II. fejezet 5. pontja szerinti szer-
ződések megkötését, teljesítését, végrehajtását és gondozását, a MIHŐ és az MVM pedig
kötelezettséget vállalt arra, hogy megköti a MIFŰ-vel az Üzleti Megállapodás II. fejezet 5.
pontjában megjelölt azon szerződéseket, amelyek esetében szerződő félként van megjelöl-
ve.

Az Üzleti Megállapodás IV. fejezete alapján MVM vállalta, hogy - a MIFŰ közreműködé-
sével - legkésőbb 2006. október 15-ig a Miskolci Fűtőmű Üzemegység (Tatár utca) terüle-
tén egy kombinált ciklusú gázturbinás egységet létesít az Üzleti Megállapodásban rögzített
feltételekkel.
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Az Üzleti Megállapodás 3. sz. mellékleteként a MIHŐ és az MVM 2002. március 11-i kel-
tezéssel Hosszú távú Távhőszállításra Előszerződést kötöttek, amelyben a MIHŐ és az
MVM vállalták, hogy létrehozzák a projektfinanszírozásban megvalósuló és létrehozandó,
MIFŰ által üzemeltetendő, Miskolc város Bélváros + Avas hőkörzeteinek teljes körű táv-
hőigényét ellátó, gázmotoros és kombinált ciklusú gázturbinás fűtőerőmű hőtermelésén
alapuló, 20 éves időszakra vonatkozó Hosszú távú Távhőtermelésre és Értékesítésre szóló
Szerződést. A jelen előszerződést MVM és MIHŐ 2003 augusztusában egy ízben módosí-
tották.

Az Üzleti Megállapodás vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve a MIFŰ taggyűlése
1/2004.(IX.8.) sz. határozatával egyhangúlag döntött a kombinált ciklusú erőmű projekt
megvalósításához szükséges projektfinanszírozási és fővállalkozási közbeszerzési eljárások
lefolytatásáról.

A Miskolci Fűtőerőmű Projekt projektfinanszírozás keretében történő finanszírozására
irányuló közbeszerzési eljárás eredményes volt, ami alapján a MIFŰ, mint hitelfelvevő és a
Kereskedelmi és Hitelbank Részvénytársaság (1051 Budapest, Vígadó tér 1.), mint nyertes
Ajánlattevő hitelező és ügynök 2005. április 20-án megkötötték a Hitelkeret-szerződést és
aláírták az ahhoz kapcsolódó azon finanszírozási okiratokat, amelyek aláírására a MIFŰ
megfelelő társasági felhatalmazással rendelkezett.

A Miskolci Kombinált Ciklusú Fűtőturbinás Erőmű fővállalkozásban történő tervezésére
és kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményes volt, ami alapján a
MIFŰ, mint megrendelő és a Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Részvénytár-
saság (1143 Budapest, Gizella út 51-57.), mint fővállalkozó 2005. október 7-én megkötötte
a Fővállalkozási Szerződést és a Hosszú távú Karbantartási Szerződést.

A Hitelkeret-szerződés zárási feltételének, valamint a Fővállalkozási Szerződés kezdési
időpontja feltételeinek teljesítésére a Félék szoros együttműködése szükséges.

A fenti előzményi dokumentumokban foglaltak alapján, az Üzleti Megállapodásban és
mellékleteiben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében Felek a következő megállapo-
dást kötik:

1. Jelen megállapodás célja, hogy egyrészt kijelölje Felek együttműködési kötelezettsé-
gét az Előzményekben említett Üzleti Megállapodás IV. fejezete szerinti kombinált
ciklusú gázturbinás egység megvalósításával kapcsolatban a kombinált ciklusú erőmű
kereskedelmi üzemének kezdetéig, másrészt rögzítse az Üzleti Megállapodás alapján
az együttműködésük keretében megkötendő szerződések fóbb rendelkezéseit.

I. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA
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II. ESZKÖZVAGYONT ÉRINTŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

1. A kombinált ciklusú erőmű megépítésére szolgáló ingatlan

1.1. Az Üzleti Megállapodás IV. fejezete szerinti gázturbinás fejlesztésére szolgáló Mis-
kolc belterületi, Miskolci Földhivatal által 23358/9 hrsz. alatt nyilvántartott, művelés
alól kivett, telephely megjelölésű, 15.646 négyzetméter alapterületű ingatlan MIHŐ
kizárólagos tulajdonát képezi, a jelen megállapodás aláírásakor rajta álló bontásra vá-
ró olajtárolóval. Az ingatlan térkép- és vázrajza jelen megállapodás 1. sz. mellékletét
képezi.

1.2. MIHŐ a kombinált ciklusú gázturbinás fejlesztés megvalósítása érdekében kötele-
zettséget vállal arra, hogy a jelen II. fejezet 1.1. pontjában körülírt ingatlant eladja
MIFŰ részére, aki pedig megvásárolja azt külön Ingatlan Adásvételi Szerződés kere-
tében.

A jelen II. fejezet 1.1. pontja szerinti ingatlan vételára azonos a Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata IX-242/59.216-3/2004. sz. határozatában foglalt feltételek
mellett az abban rögzített 88 M Ft+ÁFA, azaz Nyolcvannyolcmillió forint + ÁFA
vételárral.

1.3. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező ingatlan vételárának
meghatározásakor nem vették figyelembe az ingatlan tartós környezetkárosodásával
járó azon költségeket, amelyek az Előzményekben meghatározott projekt környezet-
védelmi engedélyeiben foglaltakon túl a jelen Szerződés II. 1.1 pontjában rögzített in-
gatlan-nyilvántartási bejegyzéssel, illetve az annak alapjául szolgáló hatósági határo-
zattal kapcsolatban merülnek fel. Ez utóbbiak tekintetében a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti környezethasználati fele-
lősséget Eladó viseli, ezen környezetvédelmi kötelezettségek vonatkozásában a jelen
Szerződés tárgyát képező ingatlan tényleges használójának az Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 3324-
5/2005 Határozat teljesítése tekintetében, és annak mértékéig Eladó vagy törvényes
Jogutódja minősül mindaddig, míg a tartós környezet károsodás ténye az Észak-
Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jog-
erős határozata alapján az ingatlan tulajdonosi lapjáról törlésre nem kerül.
A környezetvédelmi határozattal összefüggésben MIHŐ Kft. Nyilatkozza, hogy a tar-
tós környezet károsodás nem az ő tevékenységével összefüggésben keletkezett, ha-
nem az a Fűtőmű létesítése előtt, a terület feltöltése során kerülhetett a területre.

1.4. MIFŰ a jelen II. fejezet 1.3. pontjában meghatározott teljes vételárat MIHŐ számlája
alapján, egy összegben, banki átutalással köteles megfizetni MIHŐ részére a számla
kézhezvételét követő 10 napon belül.

1.5. MIFŰ az Ingatlan Adásvételi Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg lép az ingat-
lan birtokába, míg az ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésekor szerzi
meg.
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1.6. A MIHŐ együttműködik a MIFŰ-vel, illetve a bontást ténylegesen elvégző MVM-
mel - a munkaterület mielőbbi átadása érdekében -, hogy a földterületen található
olajtároló bontása a szükséges engedélyek rendelkezésre állása mellett 2005 decem-
ber végéig megtörténhessen.

1.7. A jelen II. fejezet 1.2. pontja szerinti Ingatlan Adásvételi Szerződést MIHŐ és MIFŰ
jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg köti meg.

2. A teljes hőtermelés biztosításához szükséges ingatlan és hőtermelö eszközök

2.1. A teljes hőtermeléshez szükséges, jelen megállapodás 2. sz. mellékletében (2/1 és 2/2
sz. mellékletek) meghatározott ingatlan és hőtermelő eszközök ugyancsak a MIHŐ
kizárólagos tulajdonát képezik. Felek kötelezik magukat, hogy a hőtermelő eszközök
körében bekövetkező esetleges változások esetén a jelen megállapodás 2. sz. mellék-
letét (2/1 és 2/2 sz, mellékletek) közös megegyezésükkel folyamatosan aktualizálják.

2.2. MIHŐ az Üzleti Megállapodásban foglalt rendelkezések teljesítése érdekében kötele-
zettséget vállal arra, hogy a jelen II. fejezet 2.1. pontjában körülírt ingatlant és
hőtermelő eszközöket a kombinált ciklusú erőmű kereskedelmi üzemének kezdőnap-
jával eladja MIFŰ részére, aki pedig megvásárolja azokat külön adásvételi szerződés
keretében, az alábbiak szerint:

2.2.1. A jelen megállapodás 2/1 sz. mellékletében foglalt eszközöket és földterüle-
tet, a Felek által kölcsönösen megállapított össz-vételárért, amely:
800 M Ft+ÁFA, azaz Nyolcszáz millió forint+ÁFA. Ezen össz-vételárból a földterü-
let vételára 138 M Ft+ÁFA, a fennmaradó felépítményeké és ingóságoké pedig
662 M Ft+ÁFA, azaz Hatszázhatvankettő millió forint+ÁFA;

2.2.2. A jelen megállapodás 2/2 sz. mellékletében felsorolt felépítményeket (ka-
zánház + kémény stb. a Felek által kölcsönösen megállapított 550 M Ft+ÁFA, azaz
Ötszázötven millió forint+ÁFA vételárért.

2.3. MIFŰ a jelen II. fejezet 2.2.1. pontja szerint meghatározott teljes vételárat
(800 M Ft+ÁFA) MIHŐ számlája alapján, egy összegben, banki átutalással köteles
megfizetni MIHŐ részére a projekt költségvetése terhére.

MIFŰ a jelen II. fejezet 2.2.2. pontja szerint meghatározott vételárat
(550 M Ft+ÁFA) azonos részletekben, az alábbi ütemezésben köteles banki átutalás-
sal, MIHŐ számlája alapján megfizetni MIHŐ részére :
a. ) az adásvételi szerződés aláírását követően 2008. március 31-ig a jelen II. fejezet
2.2.2. pontja szerinti vételár !4-ét kitevő összeg;
b. ) 2009. március 31-ig a jelen II. fejezet 2.2.2. pontja szerinti vételár további lA-ét
kitevő összeg;
c. ) 2010. március 31-ig a jelen II. fejezet 2.2.2. pontja szerinti vételár további Vi-ét ki-
tevő összeg;
d. ) 2011. március 31-ig utolsó vételárrészletként a jelen II. fejezet 2.2.2. pontja sze-
rinti vételár fennmaradó 'A-ét kitevő összeg.
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2.4. MIHŐ a szerződés 2. sz. mellékletében átadandó berendezések karbantartását az át-
adás időpontjáig köteles megfelelő módon elvégezni, hatósági engedélyeit fenntarta-
ni, valamint a berendezések állagát megőrizni. Amennyiben az első fűtési idényben
az átadandó berendezések karbantartás elmaradására visszavezethető meghibásodása
miatt MIFŰ nem tudja a hőszolgáltatási kötelezettségeit teljesíteni, ez nem számít
szerződésszegésnek vagy hibás teljesítésnek, és MIFŰ nem kötelezhető emiatt kárté-
rítésre.

2.5. MIHŐ és MIFŰ megállapodnak abban, hogy az általuk megkötendő adásvételi szer-
ződés rendelkezései szerint MIHŐ a jelen II. fejezet 2.2.2. pontja szerinti, 2.3. pont-
ban rögzített ütemezésű vételár követelését jogosult a MIHŐ és MIFŰ által megkö-
tendő Hosszú távú Távhőtermelésre és Értékesítésre vonatkozó Szerződés szerint ál-
tala a MIFŰ részére fizetendő hődíj számlával szemben beszámítani.

2.6. MIFŰ az adásvételi szerződés hatályba lépésével egyidejűleg veszi birtokba az adás-
vétel tárgyát képező eszközöket, míg valamennyi (2/1 és 2/2 sz. mellékletben felso-
rolt) eszköz tulajdonjogát a jelen II. fejezet 2.2.1. pont szerinti vételár megfizetésekor
szerzi meg. A birtokba adáskor esedékes - a MIHŐ által felszámított ÁFA-t a MIFŰ
köteles az erről szóló számla kézhezvételét követő 10 napon belül kiegyenlíteni en-
nek formai részleteiről a Felek az adásvételi szerződésben állapodnak meg.

2.7. A jelen II. fejezet 2.2. pontja szerinti adásvételi szerződést MIHŐ és MIFŰ legké-
sőbb a kombinált ciklusú erőmű kereskedelmi üzemének kezdetéig köteles megkötni.

2.8. MIHŐ kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen II. fejezet 2.7. pontja szerinti időpon-
tig a 2. sz. melléklet (2/1 és 2/2 sz. mellékletek) szerinti eszközök állagát, működő-
képességét és üzembiztonságát megőrzi, azokat nem terheli meg, nem idegenítheti el
és más módon sem rendelkezhet azok felett a MIFŰ előzetes hozzájárulása nélkül.
MIHŐ kötelezettséget vállal arra, hogy az átvételre kerülő berendezések üzemelteté-
séhez szükséges engedélyeket fenti időpontig érvényben tartja. A jelen megállapodás
2. sz. melléklete (2/1 és 2/2 sz. mellékletek) szerinti eszközök felújításához, azokkal
kapcsolatos beruházások elvégzéséhez ugyancsak MIFŰ előzetes hozzájárulása szük-
séges. A 2. sz. melléklet (2/1 és 2/2 sz. mellékletek) szerinti eszközök állagmegóvási
kötelezettsége nem terjed ki azok rendeltetésszerű használatából eredő általános el-
használódásából, állagromlásából származó értékvesztésre és a számviteli nyilvántar-
tás szerinti értékcsökkenésre.

2.9. MIHŐ és MIFŰ kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen II. fejezet 2.1.-2.8.
pontjait a Ptk. 208. §-a szerinti előszerződésnek tekintik, amely alapján a jelen II. fe-
jezet 2.7. pontja figyelembevételével az adásvételi szerződést kötelesek megkötni.
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3. Hőtermeléshez nem szükséges további eszközök

3.1. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy nem képezik a 2. pontban foglalt
adásvétel tárgyát a 3. sz. mellékletben felsorolt, hőtermeléshez nem szükséges eszkö-
zök.

3.2. A jelen II. fejezet 3.1. pontja szerinti eszközöket a MIHŐ vagy általa megbízott har-
madik személy üzemelteti, kezeli, amelyhez a MIFŰ külön megállapodás keretében
térítésmentesen biztosítja a tartós földhasználati jogot és a szükséges szolgalmi jogo-
kat.

3.3. A Felek a 3. sz. mellékletben foglalt eszközök tulajdoni és üzemeltetési határait a 2.
sz. mellékletben (2/1 és 2/2 sz. mellékletek) feltüntetett vagyonelemek adásvételéről
szóló szerződésben, valamint a jelen II. fejezet 3.2. pontja szerinti, tartós földhaszná-
lati- és szolgalmi jogokat alapító megállapodás(ok)ban pontosan meghatározzák a 2/3
sz. mellékletben foglalt megosztási elvek szerint.

3.4 A 2. és 3. sz. mellékletben foglalt eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges
infrastruktúrák, belső áramellátás, belső gázellátás, belső víz- és csatorna, belső tele-
kommunikáció lehetőség szerint fizikailag szétválasztásra kerül és e szétválasztott
mérések - vagy ahol ez nem lehetséges, ott megosztás - alapján az idénybe vett szol-
gáltatásokat, a beszerzési árak figyelembevételével MIHŐ és MIFŰ elszámolják. A
jelen pontban foglaltakról Felek a II. fejezet 2.2. pontja szerinti adásvételi szerződés-
ben, illetve a 3.2. pontja szerinti tartós földhasználati- és szolgalmi jogokat alapító
megállapodás(ok)ban rendelkeznek részletesen.
Felek megállapodnak abban hogy szolgalmi jog illeti meg MIHŐ-t, a tulajdonában
lévő híradástechnikai eszközök vonatkozásában, a MIFŰ tulajdonában lévő kémé-
nyen. MIFŰ kötelezettséget vállal arra, ha elhelyez további technikai eszközöket a
kéményen, ezek a MIHŐ híradástechnikai eszközeinek rendeltetésszerű működését
nem zavarják.

4. Környezetvédelmi kötelezettségek:

4.1. Felek egyezően rögzítik, hogy az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 11884-24/2004 sz. alatt, Miskolc, 2004. de-
cember 16-i keltezéssel határozatot adott ki az MVM részére a MIHŐ Tatár utcai
üzemegysége területére kombinált ciklusú gázturbinás erőmű létesítése és működte-
tése vonatkozásában a környezetvédelmi engedélyre való jogosultság megállapítása
tárgyában.

Mindezeken túlmenően az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelőség 3324-5/2005. sz. alatt, 2005.05.27. keltezéssel határo-
zatot adott ki a MIHŐ részére is környezetvédelmi kötelezettségek tárgyban. A jelen
határozat alapján a Miskolc belterületi, 23358/9, és 23358/8 hrsz. alatt nyilvántartott
ingatlanok tulajdoni lapjára 64638/2005.08.24. sz. alatt tartós környezetkárosodás té-
nye került bejegyzésre az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelőség javára.
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A fenti határozatok alapján a jelen megállapodásban feltüntetett ingatlanok környe-
zetvédelmi állapotleírását Felek a jelen megállapodás 4. sz. melléklete szerint állapít-
ják meg.

4.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen II. fejezet 4.1. pontja szerinti hatá-
rozatokban foglalt és a 4. sz. mellékletben feltüntetett környezetvédelmi kötelezettsé-
geiket teljesítik.

4.3. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező ingatlan vételárának
meghatározásakor nem vették figyelembe az ingatlan tartós környezet károsodásával
járó azon költségeket, amelyek a jelen Szerződés II.2.1. pontjában rögzített ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéssel, illetve az annak alapjául szolgáló hatósági határozattal
kapcsolatban merülnek fel. Ez utóbbiak tekintetében a környezet védelmének általá-
nos szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti környezethasználati felelőssé-
get Eladó viseli, ezen környezetvédelmi kötelezettségek vonatkozásában a jelen
Szerződés tárgyát képező ingatlan tényleges használójának az Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 3324-
5/2005 Határozat teljesítése tekintetében, és annak mértékéig, Eladó vagy törvényes
Jogutódja minősül mindaddig, míg a tartós környezet károsodás ténye az Észak-
Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jog-
erős határozata alapján az ingatlan tulajdonosi lapjáról törlésre nem kerül.
A környezetvédelmi határozattal összefüggésben MIHŐ Kft. Nyilatkozza, hogy a tar-
tós környezet károsodás nem az ő tevékenységével összefüggésben keletkezett, ha-
nem az a Fűtőmű létesítése előtt, a terület feltöltése során kerülhetett a területre.

III. GÁZELLÁTÁSHOZ TARTOZÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

1. Hosszú távú Földgázszállítási Szerződés

1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy a MIHŐ Budapest 2001. júniusi keltezéssel Hosszú
távú Földgázszállítási Szerződést kötött a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvény-
társasággal (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.), amely szerződés jelen
megállapodás 5. sz. mellékletét képezi. A jelen szerződést a MOL Rt. a MOL Föld-
gázellátó Részvénytársaságra (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) ru-
házta át.

1.2. Az 5. sz. melléklet szerinti szerződés szerint a MOL a szerződés 1. sz. melléklete
alapján az éves földgáz szolgáltatási szerződésekben meghatározott földgáz mennyi-
ség szállítására vállalt kötelezettséget a MIHŐ felé azzal, hogy a szerződés 13. feje-
zete szerint MIHŐ-t az éves szerződött mennyiségen felül további opciós földgáz vé-
teli jog illeti meg. Az egy évre lehívható opciós mennyiség 355 millió köbméter le-
het.

1.3. A kombinált ciklusú gázturbinás fejlesztés eredményeképpen létrejövő erőmű tüzelő-
anyag ellátása érdekében, az MVM Rt. és a MIFÚ kifejezett kérésére, a MIHŐ az
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Üzleti Megállapodás rendelkezései szerint kötelezettséget vállalt arra, hogy az 5. sz.
melléklet szerinti szerződést fenntartja mindaddig, ameddig az a jelen III. fejezet 1.4.
pontja szerint a MIFŰ-re engedményezésre nem kerül.

1.4. MIHŐ kötelezettséget vállal arra, hogy az 5. sz. mellékletet képező Hosszú távú
Földgázszállítási Szerződésben fennálló fogyasztói pozícióját a jelen megállapodás
aláírásától számított 30 napon belül megkötendő szerződéses jogutódlásról szóló
megállapodás alapján legkésőbb a kombinált ciklusú erőmű kereskedelmi üzemének
kezdetétől átruházza MIFŰ-re.

Felek a jelen pont szerinti szerződéses jogutódlás lefolytatása érdekében kölcsönösen
együttműködnek, különös tekintettel a MOL Földgázellátó Rt. szükséges hozzájáru-
lásának, illetve a jogutódlási szerződés valamennyi fél általi - e megállapodás aláírá-
sától számított 30 napon belüli - aláírásának elősegítése terén. MIHŐ kötelezettséget
vállal arra, hogy a szerződéses jogutódlás időpontjáig az általa és a MOL Földgázel-
látó Rt. által már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámol a MOL Földgáz-
ellátó Rt.-vel, az addig keletkezett valamennyi szerződéses kötelezettségét teljesíti a
MOL Földgázellátó Rt. felé.

1.5. Az 5. sz. mellékletet képező szerződést a teljes kombinált ciklusú erőmű gázellátásá-
nak biztosítása, illetve a bankképes finanszírozhatósága érdekében módosítani szük-
séges egyrészt a mennyiségek és nyomásfokozatok, másrészt pedig a hatály tekinte-
tében. A megkötött Hitelkeret-szerződés rendelkezései szerint MIFŰ kötelezettsége a
kombinált ciklusú fűtőerőmű üzemeltetéséhez szükséges teljes földgáz mennyiség
akadálymentes biztosítása, valamint a kombinált ciklusú erőmű kereskedelmi üzemé-
nek kezdetétől a Hitelkeret-szerződés fennállása alatt, folyamatosan olyan gázszol-
gáltatási szerződés hatályban tartása, amelynek lejártáig még legalább 180 nap van
hátra.

MIHŐ kötelezettséget vállal arra, hogy az 5. sz. melléklet szerinti szerződés jelen
pont szerinti, éves földgáz mennyiséget és minőséget, valamint az időbeli hatályt
érintő módosítása vonatkozásában MIFŰ-vel együttműködik, ezen módosítást a pro-
jekt bankképes finanszírozhatósága érdekében - mint szerződéskötő Fél - kezdemé-
nyezi a MOL Földgázellátó Rt.-nél, Felek erre irányuló megállapodása alapján részt
vesz a tárgyalásokon és Félként a szerződés módosítást aláírja.

1.6. A MOL Földgázszállító Rt.-vel fennálló Hosszú távú Földgázszállítási Szerződés
módosítása során, felek el kívánják érni, hogy a hatósági ár megszűnését követően, a
szállító a földgáz árát, a mindenkori általa alkalmazott legnagyobb kedvezmény elvé-
vel állapítsa meg.

1.7. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a jelen III. fejezet 1.5. pontjától eltérő
szerződésmódosítást MIHŐ csak a MIFŰ előzetes jóváhagyásával eszközölhet az 5.
sz. mellékletet képező szerződés vonatkozásában.
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2.       MOL Földgázellátó Rt. nyilatkozatainak megszerzése

2.1. MIHŐ jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a III. fejezet 1.1. pontja szerint
a MOL Rt. az 5. sz. mellékletet képező szerződést átruházta a MOL Földgázellá-
tó Rt.-re. Az átruházás megtörténtét igazoló dokumentumokat MIHŐ a jelen III. feje-
zet 1.4. pontja szerinti, fogyasztói pozíciójának átruházását megelőzően köteles átad-
ni MIFÚ részére.

2.2. Az Üzleti Megállapodás V. fejezet 1. pontjában foglaltakra tekintettel MIHŐ kötele-
zettséget vállal arra, hogy a projektfinanszírozási lehívási feltételek teljesítése érde-
kében beszerzi a MOL Földgázellátó Rt.- mint szolgáltató - elvi nyilatkozatát az 5.
sz. melléklet szerinti szerződés fogyasztói pozíciójának átruházásával kapcsolatban a
következő tartalmi elemekkel:
a. ) nincsen sem műszaki, sem kereskedelmi akadálya annak, hogy az 5. sz. melléklet
szerinti szerződés jelen III. fejezet 1.5. pontja szerint módosításra kerüljön, és
b. ) MOL Földgázellátó Rt. nem emel kifogást az 5. sz. melléklet szerinti szerződés
fogyasztói pozíciójának jelen III. fejezet 1.4. pontja szerinti, MIFŰ-re történő átruhá-
zása ellen.

3. A kombinált ciklusú erőmű gázellátásához tartozó gázellátó rendszer fejlesztése

3.1. Az 5. sz. melléklet szerinti szerződés jelen III. fejezet 1.5. pont szerinti módosításán
keresztül Felek biztosítják, hogy a kombinált ciklusú erőmű próbaüzemének ideje
alatt a szükséges gázellátást az Üzleti Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően
MIFŰ MIHŐ-től szerezze be.

3.2. Az 5. sz. melléklet szerinti szerződés jelen III. fejezet 1.4. pont szerinti MIFŰ-re tör-
ténő átruházásának megvalósítása érdekében MIHŐ a jelenleg meglévő gázcsatlako-
zási pontokat és berendezéseket, mint a 2/1 sz. mellékletben is feltüntetett, hőterme-
lés biztosításához szükséges berendezéseket a jelen megállapodás II. fejezet 2. pont-
jának rendelkezései szerint ruházza át MIFŰ-re.

3.3. Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a Hosszú távú Földgázszállítási Szerződés
jelen megállapodás III. fejezet 1.5. pontja szerinti módosításában rögzítsék a megfe-
lelő gázellátó rendszer kiépítése érdekében szükséges kölcsönös, MOL Földgázellá-
tó Rt.-t is érintő együttműködésüket.

3.4. A keringtetés, nyomástartás, pótvízellátáshoz szükséges, a 3. sz. mellékletben felso-
rolt berendezések gázigényét - a kombinált ciklusú erőmű kereskedelmi üzemét kö-
vetően - külön szerződés alapján a MIFŰ beszerzési áron biztosítja a MIHŐ, vagy az
abban kijelölt 3. személy részére.
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IV. HOSSZÚ TÁVÚ HŐSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

1. Hosszú távú Távhőszállításra vonatkozó Előszerződés módosítása

1.1. MVM és MIHŐ egyezően rögzítik, hogy az általuk megkötött, Előzményekben emlí-
tett Hosszú távú Távhőszállításra vonatkozó Előszerződéstől az annak 8. pontjában
megállapított határidőig egyik Fél sem állt el, így az Előszerződés 9. pontja alapján
MVM, illetve helyette MIFŰ és MIHŐ akkor is kötelesek a Hosszú távú Távhőter-
melésre és Értékesítésre szóló Szerződést megkötni, ha az Előszerződés 1. sz. módo-
sítása szerinti, 2004. június 15-i határidőig ezt még nem tették meg.

1.2. Tekintettel azonban arra, hogy a kombinált ciklusú gázturbinás fejlesztés előkészítése
során Felek számára nyilvánvalóvá vált, hogy az eredetileg, illetőleg az 1. sz. módo-
sításban meghatározott határidők nem tarthatók, MVM és MIHŐ jelen megállapodás
aláírásával, közös megegyezésükkel a következők szerint módosítják az általuk meg-
kötött, Előzményekben körülírt Hosszú távú Távhőszállításra vonatkozó Előszerző-

a. ) MVM és MIHŐ megállapodnak abban, hogy az Előszerződés 1. pontjában (AZ
ELŐSZERZŐDÉS TÁRGYA) szereplő dátumok módosulnak, így a módosított szö-
veg az alábbi:

" l .AZ  ELŐSZERZŐDÉS TÁRGYA
- A MIHO és az MVM a távhőszolgáltatás költségeinek további csökkentése érdeké-
ben vállalják, hogy a jelen Előszerződés alapján 2004. június 30-ig létrehozzák - a
projektfinanszírozásban megvalósuló és a létrehozandó Projekt Társaság, a Miskolci
Fűtőerőmű Kft. által üzemeltetendő Miskolc város Belváros + Avas hőkörzeteinek
teljes körű távhőigényét ellátó gázmotoros és kombinált ciklusú gázturbinás fűtőerő-
műhőtermelésén alapuló 20 éves időszakra vonatkozó „Hosszú távú Távhőszállításra
vonatkozó Szerződést."
- A kombinált ciklusú gázturbinás fűtőerőmű legkorábbi Kereskedelmi Üzem kezdeti
időpontja: 2007. november 30.
- A MIHŐ és MVM vállalják, hogy az Előszerződés alapján a „Hosszú távú
Távhőszállításra vonatkozó Szerződést "jelen Megállapodás hatályba lépését követő
60 napon belül megkötik, amelyben rögzítésre kerül, hogy e szerződés kereskedelmi
üzemének kezdőnapján az Üzleti Megállapodás 2. sz. mellékletében foglalt „ Hosszú
távú Gázmotoros Távhőszállítási Szerződés " helyébe lép. " a Tatár u. telephelyre
vonatkozóan.

b. ) MVM és MIHŐ megállapodnak abban, hogy az Előszerződés 5.2. pontja szerint
meghatározott hőár számítására szolgáló képletben szereplő, tárgyévi éves árkorrek-
ciónál alkalmazandó inflációkövetési tényező (Z) definiálásakor megadott első árkor-
rekció időpontja a következők szerint módosul:
Az első árkorrekció időpontja:a KCE Kereskedelmi Üzemének kezdete, legkoráb-
ban 2007. november 30."

dést
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c.) A 9. pontban meghatározott határidőket MVM és MIHŐ közös megegyezéssel
módosítják, így ezen pont hatályos szövege az alábbi:

"9. HATÁRIDŐK MÓDOSÍTÁSA
Felek abban az esetben is kötelesek megkötni a „ Hosszú távú Távhőszállításra vonat-
kozó Szerződést, "ha 2004. június 30-ig nem kötötték meg azt és a Felek egyike sem
él a jelen Előszerződés 8. pontja szerinti elállási jogával. Ebben az esetben a „Hosz-
szú távú Távhőszállításra vonatkozó Szerződést", valamint az ezzel összefüggő egyéb
szerződéseket olyan tartalommal kell megkötni, hogy a „Hosszú távú
Távhőszállításra szóló Szerződés " hatályba lépésére az Együttműködési Megállapo-
dás hatályba lépését követő 60 napon belül sor kerüljön."

1.3. A jelen IV. fejezet 1.2. pontjában foglaltakat MVM és MIHŐ az Előszerződés 2. sz.
módosításának tekintik.

1.4. Az Előszerződés fenti, 2. sz. módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is ér-
vényben és hatályban maradnak változatlan tartalommal.

2.       Hosszú távú Távhőtermelésre és Értékesítésre vonatkozó Szerződés megkötése

2.1. Felek jelen megállapodás alapján kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Előzmé-
nyekben említett és a jelen IV. fejezet 1.2. pontja szerint módosított Előszerződés
rendelkezései alapján Hosszú távú Távhőtermelésre és Értékesítésre szerződést köt-
nek Felek megállapodása szerint az Előszerződésben foglalt jogok és kötelezettségek
MVM-ről MIFŰ-re történő átruházását követően, vagy ezen jogok és kötelezettségek
átruházása nélkül jelen Együttműködési Megállapodás hatályba lépésével egyidejű-
leg, vagy legkésőbb azt követő 60 napon belül.

2.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy legkésőbb a jelen IV. fejezet 2.1. pontja
szerinti időpontig az ugyancsak ott megjelölt szerződés aláírásához és teljesítéséhez
szükséges tulajdonosi, testületi felhatalmazásokat megszerzik.

2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Hosszú távú Távhőtermelésre és Értékesítésre
szóló Szerződés megkötésekor a MIHŐ és MVM által 2002. március 11-én aláírt
Miskolci (Tatár utca) Fűtőerőmű Hosszú távú Gázmotoros Távhőszállításra vonatko-
zó Szerződés rendelkezéseit veszik alapul, alapvetően az alábbi, projektfinanszírozási
feltételek teljesüléséhez szükséges eltérésekkel:
a. ) a Hosszú távú Távhőtermelésre és Értékesítésre vonatkozó Szerződés időbeli hatá-
lyának ki kell terjednie legalább a KCE kereskedelmi üzemének kezdőnapját követő
240. hónap utolsó napjáig;
b. ) Felek nem állhatnak el egyoldalúan a Hosszú távú Távhőtermelésre és Értékesí-
tésre vonatkozó Szerződéstől;
c. ) a Hosszú távú Távhőtermelésre és Értékesítésre vonatkozó Szerződésben egyér-
telműen rögzíteni kell az átveendő hő mennyiségét;
d. ) a Hosszú távú Távhőtermelésre és Értékesítésre vonatkozó Szerződés súlyos szer-
ződésszegés miatti felmondására bármely Fél részéről csak az adott súlyos szerződés-
szegés előre meghatározott időtartamú fennállása esetén és ezt követően is megfelelő
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hosszúságú türelmi, orvoslási időszak eredménytelen eltelte után kerülhet sor;
e.) a Hosszú távú Távhőtermelésre és Értékesítésre vonatkozó Szerződésből szárma-
zó jogokat és kötelezettségeket fő szabály szerint, bármely Fél csak a másik Fél elő-
zetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át.
Figyelemmel a Hosszú távú Gázszolgáltatási Szerződés adta lehetőségekre továbbá a
termelő berendezések üzemeltetési korlátaira, Felek megteremtik annak lehetőségét,
hogy a kapcsolt energiatermelés korlátozása nélkül, a MIHŐ kifejezett kérésére,
olyan harmadik féltől történő hőátvételre is sor kerülhet, amelynek beszerzése a
MIHŐ számára előnyös, és amely olcsóbban szerezhető be a kazánban előállított hő
mindenkori gázenergia költségénél.

V. TULAJDONOSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

1. A kombinált ciklusú gázturbinás fejlesztés megvalósításához szükséges MIFŰ taggyű-
lési határozatok támogatása

1.1. A MIHŐ vállalja, hogy amíg tagja a MIFŰ-nek, azonosan szavaz az MVM-mel
mindazon tulajdonosi döntésekben, illetve határozatokban, amelyek a kombinált cik-
lusú gázturbinás fejlesztés megvalósításához szükségesek, és amelyek nem keletkez-
tetnek közvetlen kötelezettséget a MIHŐ vonatkozásában.

1.2. A MIHŐ és MVM, mint MIFŰ tulajdonosai kölcsönösen vállalják, hogy amíg tagjai
a MIFŰ-nek, igen szavazatukkal támogatják azokat a kombinált ciklusú gázturbinás
fejlesztés megvalósításához szükséges MIFŰ és MIFŰ tagja között megkötendő szer-
ződéseket, amelyek jóváhagyása a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
törvény 150. § (2) bek. j.) pontja alapján a MIFŰ taggyűlésének kizárólagos hatáskö-
rébe tartozik, és amelyekre vonatkozó határozat meghozatalakor az iménti törvény
18. § (5) bekezdése alapján az érintett tag nem szavazhat, különös tekintettel a jelen
V. fejezet 1.3. pontja szerinti Fejlesztési Megállapodásra.

1.3. Amíg a MIHŐ tagja a MIFŰ-nek, a MIHŐ vállalja azt is, hogy szavazatával támogat-
ja a kombinált ciklusú gázturbinás fejlesztés megvalósításához szükséges azon MVM
kötelezettségvállalások teljesíthetőségét, amelyek az MVM és MIFŰ között jelen
megállapodás aláírásával egyidejűleg vagy akörül megkötendő Fejlesztési Megálla-
podásban kerülnek rögzítésre.

2. Az Előzményekben rögzített Hitelkeret-szerződés első lehívási feltételeinek teljesítése

2.1. Az Üzleti Megállapodás V. fejezet 1. pontjában foglaltakra is tekintettel Felek köte-
lezettséget vállalnak arra, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek a hitelező által igé-
nyelt első lehívási feltételek teljesítése érdekében.

2.2. A Kereskedelmi és Hitelbank Rt., mint a Hitelkeret-szerződés szerinti hitelező és
ügynök kérésére MIHŐ - amennyiben a MIFŰ-ben tulajdonos marad - vállalja, hogy
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az első lehívásig közvetlenül a bank felé kibocsát egy egyoldalú tulajdonosi kötele-
zettségvállalási nyilatkozatot, a következő tartalmi elemekkel:
a. ) a MIFŰ-ben, mint hitelfelvevőben fennálló üzletrészét a Hitelkeret-szerződés és
Finanszírozási Okiratok alapján fennálló kötelezettségek teljes mértékben és szerző-
désszerűen kifizetésre és teljesítésre kerülését megelőzően nem terheli meg, és
b. ) az MVM és MIFŰ között megkötendő Fejlesztési Megállapodás szerinti tőkejutta-
tás és apport útján a MIFŰ-ben, mint hitelfelvevőben történő tőkeemelés elhatározása
és megvalósítása során a vonatkozó taggyűlési határozatokban „igen"-nel szavaz, il-
letve minden egyéb a tőkeemelés érdekében szükséges jognyilatkozatot megtesz.

2.3. A MIHŐ jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kombinált
ciklusú gázturbinás fejlesztés megvalósítása időtartama alatt nem kezdeményezi, és
nem támogatja olyan más hőtermelő kapacitás fejlesztését, illetve maga sem létesít
olyan hőtermelő kapacitást, amely a vonatkozó kombinált ciklusú gázturbinás fejlesz-
tés hőértékesítés piacát (Miskolc Belváros és Avas hőkörzetek) veszélyezteti.

2.4. A MIHŐ jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra is, hogy minden
tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata kiadja a jelen megállapodás 6. sz. mellékletében szereplő, vagy azzal lé-
nyegében megegyező Önkormányzati Támogató Nyilatkozatot.

2.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen V. fejezet 2. pontjában foglalt kötelezettsé-
geiket akként teljesítik, hogy elősegítsék, hogy a Hitelkeret-szerződés szerinti első
lehívási feltételeket képező okiratok, dokumentumok megkötésének vagy megszerzé-
sének és aláírásának valamennyi érintett Fél, különösen a MIFŰ és az MVM eleget
tudjon tenni.

2.6. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás a Hitelkeret-szerződés értelmé-
ben Projekt Szerződésnek minősül, így a jelen megállapodásban foglalt kötelezettsé-
geik teljesítése a projektfinanszírozás feltételének tekintendő akkor is, ha ez az adott
rendelkezésnél kifejezetten nem került nevesítésre.

3. MVM-MIHŐ szindikátusi szerződés

3.1. MVM és MIHŐ kötelezettséget vállalnak arra, hogy legkésőbb a jelen megállapodás
aláírását követő 30 napon belül szindikátusi szerződést kötnek a MIFŰ vonatkozásá-
ban fennálló tulajdonosi együttműködésük kérdéseiben.

3.2. A jelen V. fejezet 3.1. pontja szerinti szindikátusi szerződés alapján MIHŐ vállalja,
hogy az Üzleti Megállapodás IV. fejezet 2. pontja értelmében a tényleges tulajdoni
hányadától függetlenül biztosított 25% + 1 szavazati jogát rendeltetésszerűen gyako-
rolja, a MIHŐ-nek érdeksérelmet nem okozó kérdésekben MVM-mel azonosan sza-
vaz és egyébként betartja a jelen megállapodás V. fejezet 1. poncában vállalt kötele-
zettségeit.
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VI. LÉTSZÁMÁTVÉTELRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

1. Tekintettel arra, hogy a kombinált ciklusú erőmű kereskedelmi üzem kezdetével jelen
megállapodás II. fejezetében foglaltak alapján a MIFŰ Kft. tulajdonába kerülnek e
megállapodás 2. sz. mellékletében (2/1 és 2/2 sz. mellékletek) foglalt eszközök, ame-
lyek üzemeltetése a MIFŰ feladatát fogja képezni, továbbá a MIFŰ Kft. feladatát ké-
pezi a meglévő gázmotorok és a létesítendő KCE üzemeltetése, kezelése, e felada-
tokhoz szükséges szakképzett személyeket a Felek a MIHŐ jelenlegi kezelő sze-
mélyzetre alapozottan, azok MIFŰ állományába vételével kívánják megoldani. Erre
tekintettel a MIHŐ és a MIFŰ megállapodnak abban, hogy legkésőbb a KCE keres-
kedelmi üzemének kezdőnapjáig a MIFŰ külön háromoldalú megállapodásokkal, je-
len VI. fejezet 2. pontja szerinti szakképzett munkaerőt átveszi a MIHÖ-től.

2. A jelen VI. fejezet 1. pontja szerinti létszámátvétel a következő munkaköröket érinti:
a. ) a jelen megállapodás 7. sz. mellékletében meghatározott számú és szakképesítésű
gázmotor kezelők;
b. ) a jelen megállapodás 7. sz. mellékletében meghatározott számú és szakképesítésű,
gázturbina kezelői képzésre alkalmas képzettségű, ezen képzést és munkahely változ-
tatást vállaló munkavállalók. A gázturbina kezelők képzésének irányelveit ugyancsak
jelen megállapodás 7. sz. melléklete tartalmazza;
c. ) a jelen megállapodás 7. sz. mellékletében meghatározott számú és szakképesítésű
kazán kezelők.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen VI. fejezet szerinti létszámátvétel a munka
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 85/A §-a alapján nem minősül a
munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásnak. A létszám átvételről MIHŐ,
mint korábbi munkáltató; MIFŰ, mint jövőbeli munkáltató és az érintett munkaválla-
ló háromoldalú megállapodásokban fognak rendelkezni, a következő elvek szerint:
a. ) legkésőbb a kombinált ciklusú erőmű kereskedelmi üzemének kezdőnapiával
MIHŐ és az érintett munkavállaló közös megegyezéssel megszüntetik a MIHO-nél
fennálló munkaviszonyt, és ugyanezen nappal megkezdődik a munkavállaló MIFŰ-
nél fennálló munkaviszonya;
b. ) a munka törvénykönyve szerinti munkaviszony megszüntetési szabályok alkalma-
zása szempontjából MIFŰ a MIHŐ-nél eltöltött munkaviszonyt folytatólagosnak is-
meri el;
c. ) tekintettel arra, hogy a MIHŐ kollektív szerződésének hatálya ezen munkaválla-
lók vonatkozásában megszűnik, a kollektív szerződés szerinti juttatások elmaradásá-
val járó hátrányt az érintett munkavállaló vonatkozásában MIFŰ bérmegállapodással
kompenzálja.

4. MIHŐ és MIFŰ megállapodnak abban, hogy a munkavállalók átvételével összefüggő
elszámolások teljesítése tárgyában (pl.: OMB előleg, tanulmányi szerződések, mun-

3.3. MIHŐ és MVM kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen V. fejezet 3.1.-3.2.
pontjait a Ptk. 208. §-a szerinti Előszerződésnek tekintik, amely alapján a szindikátu-
si szerződést a jelen V. fejezet 3.1. pontjában rögzített időpontig kötelesek megkötni.
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káltatói kölcsönök, egészségügyi ellátás, üdülési hozzájárulás stb.) a jelen VI. fejezet
3. pontja szerinti háromoldalú megállapodások megkötésével egyidejűleg, legkésőbb
a kombinált ciklusú erőmű kereskedelmi üzemének kezdőnapjáig külön szerződést
kötnek.

5. MIHŐ kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás 7. sz. mellékletében
felsorolt személyzet összetételének megváltozásáról a lehető legrövidebb időn belül
értesíti MIFŰ-t. Amennyiben a 7. sz. mellékletben megjelölt személyzet száma csök-
ken, MIHŐ az értesítéssel egyidejűleg javaslatot tesz a MIFŰ felé a kiesett személy
helyettesítésére vonatkozóan azzal a feltétellel, hogy a helyettesítő személy rendel-
kezzen a gázturbina kezelői képzésre alkalmas szakképzettséggel.

6. MIHŐ jelen megállapodás aláírásával vállalja, hogy a létszámátvételről az érintett
munkavállalókat és munkavállalói testületeket a jogszabályi előírások figyelembevé-
telével megfelelő időben és módon tájékoztatja.

VII. A KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ MEGVALÓSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ
KÖTELEZETTSÉGEK

1. MIHŐ ellenőrzési joga

1.1. MIHŐ jogosult figyelemmel kísérni a beruházás tervezési, helyszíni építési és szere-
lési munkáit.

1.2. MIHŐ jogosult ellenőrizni a létesítmény megvalósítási ütemtervében szereplő terve-
zési, áruszállítási, szerelési és egyéb szolgáltatások időarányos teljesítését.

2. MIHŐ előzetes jóváhagyási, véleményezési joga

2.1. MIHŐ előzetes jóváhagyási joggal rendelkezik a kiviteli tervek azon részeivel kap-
csolatban, amelyek a saját rendszerére való kapcsolódást tartalmazzák, illetve saját
rendszerein lényeges hatással bírnak. MIHŐ a tervek ilyen részeinek jóváhagyását
csak alapos és ésszerű okkal, MIFŰ-nek címzett írásbeli, indokolt értesítésben tagad-
hatja meg.

tr

3. MIHOjoga a tájékoztatásra

3.1. A beruházás során a MIHŐ feladatainak teljesítéséhez a MIFŰ részéről megfelelő
időben, megfelelő tájékoztatásra jogosult.

4. A MIHŐ által nyújtott szolgáltatások

4.1. Biztosítja a következő közműcsatlakozásokat a MIFŰ illetve az általa kijelölt harmadik
személy részére a kombinált ciklusú erőmű telepítéséhez a beruházás alatt ideiglenes
jelleggel:
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- tüzivíz (ipari víz),
- pótvíz,
- csatorna,
- építési villamos energia (a MIFŰ/Vállalkozó saját felhasználására, nem áram-

értékesítés célra).

A MIHŐ rendszerére történő mindért közműcsatlakozást és a Csatlakozási pontot úgy
kell megtervezni és kialakítani, hogy az a MIHŐ rendszerének működését károsan ne
befolyásolja, és a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak, valamint a jó műszaki
gyakorlatnak megfeleljen.
A MIHŐ által nyújtott - tüzivíz, ipari víz, pótvíz - szolgáltatásra vonatkozó igényét
MIFŰ az általa megkötött, Előzményekben említett Fővállalkozási Szerződés alapján
adja meg.

4.2. Szükség szerint harmadik felek által nyújtott közmű és egyéb szolgáltatásokat közve-
tít a MIFŰ vagy általa kijelölt harmadik fél számára a beruházás tartama alatt. MIHŐ
ezen szolgáltatásokért nem számít fel külön díjat, a fizetendő díj megegyezik a
MIHŐ által az adott szolgáltatásért fizetett díjjal.

4.3. A MIHŐ vállalja, hogy a KCE üzembe helyezése, üzemi próbái és próbaüzeme alatt
a termelt hő átvételét - a hőszolgáltató rendszer aktuális hőigényének és az egyéb
ésszerű műszaki korlátok figyelembevételével biztosítja.

4.4. Az üzembe helyezés, az üzemi próbák és a próbaüzem alatt - ha a MIFŰ hőszolgálta-
tása kielégíti a Hosszú távú Távhőtermelésre és Értékesítésre vonatkozó Szerződés-
ben rögzített minimális minőségi követelményeket - MIHŐ vállalja, hogy á Hosszú
távú Távhőtermelésre és Értékesítésre vonatkozó Szerződésben rögzített fizetési fel-
tételekkel az ott meghatározott díjat a számára átadott hőmennyiség után megfizeti.

4.5. MIHŐ vállalja, hogy a KCE megvalósítása során a MIFŰ feladatainak teljesítéséhez
a MIHŐ részéről szükséges valamennyi tájékoztatást megadja. Amennyiben MIFŰ
és/vagy MVM igényli, MIHŐ minden segítséget megad az engedélyeztetési folya-
matban.

4.6. MIHŐ köteles minden, a beruházás engedélyezési és kiviteli tervezéséhez az általa
ismert, szükséges adatot és információt előzetesen, megfelelő időben MIFŰ rendel-
kezésére bocsátani, ideértve, de nem kizárólag a saját rendszereivel, berendezéseivel,
a távhőtermelő létesítménnyel, a kombinált ciklusú gázturbinás fejlesztés elhelyezé-
sére szolgáló, jelen megállapodás II. fejezet 1.1. pontja szerinti ingatlannal, csatlako-
zási pontokkal, épületekkel kapcsolatos adatokat. MIHŐ felelős az általa szolgáltatott
adatok helytállóságáért.

VIII. HATÁLYBA LÉPÉS, A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE

1. Jelen megállapodás a Felek cégszerű aláírását követően, az alábbi hatályba lépési
feltételek együttes teljesülésének időpontjában lép hatályba:
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a. ) MIHŐ tulajdonosának, azaz Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváha-
gyása;
b. ) MIFŰ taggyűlésének jóváhagyása;

2. Felek minden tőlük telhetőt kötelesek megtenni annak érdekében, hogy a jelen VIII.
fejezet 1. pont szerinti hatályba lépési feltételek 2005. december 30—ig teljesüljenek.
Az iménti határidő eredménytelen eltelte esetén Felek a határidőt egy alkalommal
maximum 15 nappal meghosszabbíthatják. A meghosszabbított határidő eredményte-
len eltelte esetén bármelyik Fél elállhat a jelen megállapodástól, ami azonban nem je-
lent joglemondást a kombinált ciklusú gázturbinás fejlesztés esetleges meghiúsulása
okán keletkező kártérítési-és egyéb igények vonatkozásában.

3. Jelen megállapodás a Felek közös megegyezésével bármely időpontban megszüntet-
hető.

4. Tekintettel a jelen megállapodás céljára, a kombinált ciklusú gázturbinás fejlesztés
nagyságrendjére és jelentőségére, Felek jelen megállapodás vonatkozásában rendes
felmondási jogukat kizárják.

5. Jelen megállapodás azonnali hatályú, rendkívüli felmondására bármely Félnek akkor
van csak lehetősége, ha a másik Fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, amelyet a
vétlen Fél vagy Felek írásbeli felszólítására, a felszólításban meghatározott, minimá-
lisan 15 napos határidőn belül sem orvosol. A rendkívüli felmondás esetén a vétlen
Fél vagy Felek teljes kártérítést követelhetnek a szerződésszegő Féltől.

1. Felek jelen megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a MIFŰ által a jelen megálla-
podás II. fejezete szerint megvásárolandó ingatlanokkal, eszközökkel, berendezések-
kel kapcsolatos, illetve a teljes hőtermelő tevékenység folytatásához szükséges enge-
délyek, hatósági jóváhagyások és egyéb határozatok megfelelő időben történő meg-
szerzése érdekében együttműködnek.

2. Felek jelen megállapodás aláírásával kijelentik továbbá, hogy a kombinált ciklusú
gázturbinás fejlesztés elhelyezésére szolgáló ingatlan, felépítmények és a termelő be-
rendezések rendeltetésszerű használatához szükséges közműszerződések (pl.: víz,
csatorna, villamosenergia-ellátás stb.) MIFŰ általi megkötése során - adott esetben a
szolgáltató kívánságára a MIHŐ meglévő közműszerződéseiben fennálló fogyasztói
pozíciójának MIFŰ-re történő átruházásával - együttműködnek. Felek megfelelően
együttműködnek, mind a 2005-2007., mind a 2008-2012. C02 kvóta biztosítása terén.
Erre vonatkozó megállapodásukat 2006. december 31-ig rögzítik.

3. Amennyiben a jelen megállapodást bármelyik Fél megszegi, úgy a többi Félnek oko-
zott teljes kárért felelősséggel tartozik.

IX. VEGYES RENDELKEZESEK
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4. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatat-
lannak bizonyul, az nem érinti a jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseinek az érvé-
nyességét, végrehajthatóságát, és a Felek kötelesek az ilyen rendelkezést a jelen Meg-
állapodás céljának elérését lehetővé tevő más rendelkezéssel pótolni.

5. Felek kötelesek a jelen Megállapodásban foglaltakat, illetve a jelen Megállapodás
alapján részükre átadott információkat, adatokat üzleti titokként kezelni. Az üzleti
titkot képező adatokat az átadó Fél - a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával -
minősíti ilyenként. Ezen adatokat, információkat kívülálló harmadik fél számára nem
lehet átadni, hozzáférhetővé tenni, illetőleg nem lehet ilyent nyilvánosságra hozni az
átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül kivéve, ha az adatszolgáltatást jog-
szabály vagy hatósági határozat írja elő, vagy az adatszolgáltatás valamely hatósági
eljárás lefolytatásához szükséges.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás és annak valamennyi módosí-
tása a MIFŰ hitelezője illetve megfelelő titoktartási kötelezettség betartása mellett a
MIHŐ tulajdonosa részére minden további hozzájárulás nélkül kiadható.

6. Felek törekednek arra, hogy a jelén Megállapodással kapcsolatos véleményeltérései-
ket, tárgyalások megtartásával rendezzék. Amennyiben az egyeztető tárgyalások
megkezdésüktől számított 30 napon belül nem vezetnének eredményre, úgy a jelen
Megállapodásból eredő jogvitákat bármely Fél jogosult bírói útra terelni. Ez utóbbi
esetben Felek - értékhatártól függően- kikötik a Miskolc Városi Bíróság, illetve a
BAZ Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

7. Jelen Megállapodás kizárólag írásban, valamennyi Fél cégszerű aláírásával módosít-
ható.

8. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó, hatá-
lyos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

9. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:

1. sz. melléklet: KCE elhelyezésére szolgáló ingatlan térkép- és vázrajza
2. sz. melléklet: Hőtermelés biztosításához szükséges MIHŐ tulajdonú eszközök
2/1 sz. melléklet: Földterület és hőtermeléshez szükséges berendezések
2/2 sz. melléklet: Kazánház, kémény
2/3 sz. melléklet Tulajdoni határok megállapításának elvei
3. sz. melléklet: Hőtermeléshez nem szükséges, MIHŐ tulajdonában maradó
eszközök
4. sz. melléklet: Ingatlanok környezetvédelmi állapotfelmérése
5. sz. melléklet: MOL-MIHŐ Hosszú távú Földgázszállítási Szerződés
6. sz. melléklet: Önkormányzati Támogató Nyilatkozat minta
7. sz. melléklet: MIFŰ által átveendő gázmotor kezelő személyzet, MIFŰ által
átveendő gázturbina kezelői létszám, kazán kezelő létszám, képesítési irányelvek és
egyéb feltételek
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10. Jelen megállapodás 6 eredeti példányban készült magyar nyelven, amelyből minden
Felet 2-2 eredeti példány illet meg.

Felek jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal minden-
ben megegyezőt, a cégjegyzés szabályai szerint jóváhagyólag írták alá.

Miskolc, 2005.12.19.
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