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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott az alabbi szerz6dé felek kozott, az alulirott napon és helyen az alabbi

feltételek mellett:

A MEGRENDELO ADATAI

Megrendel6 neve:

MIHO Kft.

Székhelye: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szam
Tel/fax szama: Tel: 46-533-120; Fax: 46-533-121
Adoszama: 11385174-2-05

Szamlavezet6 pénzintézet neve:

Unicredit Bank Zrt.

Pénzintézet szamlaszama:

10913006-00000004-00690009

Képvisel6 neve:

Nyiri Laszlé tigyvezetd igazgaté

e-mail cim:

nyiri.laszlo@miho. hu

A VALLALKOZO ADATAI

Vallalkozd neve:

FER3331 Kft.

Székhelye: 3527 Miskolc, Uteg u. 2.
Tel/fax szama: Tel.: 46/508-306, Fax: 46/507-935
Adoészama: 11585271-2-05

Szamlavezet6 pénzintézet neve:

Budapest Bank Nyrt.

Pénzintézet szamlaszama:

10102718-08077900-01003007

Képvisel6 neve:

Faragé Lajos tigyvezetd igazgato

e-mail cim:

ferkft@fer3331.hu

L1

II.1

I1.2.

I. A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a Miskolctapolcai strandfiirdé II.
utem tavhoellatasanak kiépitését (tavhovezeték és hokozpont primer fogadé blokk
kivitelezés mélyépitési, szerkezetépitési, épitészeti, gépészet, villamos és
automatika munkarészekkel egytlittesen) a (21809) MIHO-2018-118 Ber8 jelt
eljarasban kiadott, jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé ajanlatkérési
kiirasban foglaltak és vallalkozo arajanlata alapjan.

II. A MEGRENDELO JUJOGA ES KOTELEZETTSEGE

Megrendelé a munkatertiletet munkavégzésre alkalmas allapotban — jelen szerzédés
IV.1 pontja szerinti hataridében - atadja, mely tényt az épitési naploban rogziti.
Megrendeld rendelkezésre bocsatja, és igény szerint atadja a Vallalkoz6 részére az
altala kért adatokat és informaciokat.

I1.3. Megrendelé a munkavégzéshez semminemi anyagot nem biztosit.

1.1

ITI. A VALLALKOZO JOGA ES KOTELEZETTSEGE

Vallalkozo kotelezettsége a szerzédés targyat a jelen szerzédésnek megfeleléen, az
abban szabalyozottak, valamint a vonatkozo jogszabalyok, egyéb eléirasok szerint
szakmailag és mindségileg kifogastalanul, teljes kortien, a jelen szerzédésben
részletezett teljesitési hataridore elkésziteni.
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[lI.2. Vallalkozo a Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni. Ha a Megrendeld
célszerutlen vagy szakszerttlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6é karért a Vallalkozo felelds
(épitési naplo bejegyzés alapjan).

III.3. A Vallalkozo koételes a Megrendelét minden olyan kortilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét vagy kell6 idére valo elvégzését
veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo a
felelés (épitési naplo bejegyzés alapjan).

III.4. A munkateriilet elhatarolasarol, Orzésérol és védelmérsl Vallalkozonak kell
gondoskodnia.

III.5. Vallalkoz6 a biztonsagos munkavégzés érdekében koteles az 1993. évi XCIII.
Toérvényt, a vonatkoz6 munkavédelmi egészségligyi rendszabalyokat valamint a
143/2004. (XII.22.) GKM rendelet, és az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerinti
tuzvédelmi eléirasokat betartani.

II1.6. Vallalkozo koteles biztositani Megrendelé képviseletében eljaré személyek részére a
munkatertiletre valé bejutast és ott a biztonsagos munkavégzést, informaciészerzést
és az ellen6rzés lehetéségét.

III.7. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy épitési naplot vezet a 191/2009.(IX.15.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint. A Vallalkoz6 az épitési naplot a helyszinen
koteles tartani.

III.8. Vallalkozonak a szerzoédés teljesitése soran kiilonos figyelmet kell forditania az
épitett kornyezet alakitasar6l és védelmeérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. térvény és a
kérnyezet védelmének altalanos szabalyairél sz6lo 1995. évi LIII. térvény
betartasara.

II1.9. Vallalkozo koteles Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha munkajaban a
hataridét veszélyezteté akadaly lép fel, vagy olyan kortilmény mertil fel, ami az
elézetesen megismert informaciok alapjan feltételezettdl eltéré muszaki megoldast
eredményezhet.

III.10. Az épitési tertileten tarolt anyagok és eszkozok Orzésérél, allaganak megovasarol
Vallalkoz6 koételes gondoskodni.

IlI.11. Ha a munkatertileten, az érintett épililetben, az épités-szerelési tevékenységgel
kapcsolatos épitményekben, mutargyakban és az igénybevett szallitasi utban a
Vallalkoz6 vagy a vele szerzédéses kapcsolatban 1évé alvallalkozok, beszallitok (akar
szandékosan akar véletlentil) kart okoznak, Vallalkozo koteles a kart azonnal,
feltétel nélkiil és teljes értékben megtériteni, vagy az eredeti allapotot azonnal
helyreallitani.

III.12. Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik az 1. pont szerinti feladatatok elvégzéséhez
sziikséges jogosultsaggal és szakmai felkésziiltséggel, illetve a 191/2009.(1X.15.)
Korm. rendeletben eléirt kotelezé feltételekkel.

III.13. A bontasi anyagok és a veszélyes hulladék gyUijtése, szakszerti tarolasa és
engedéllyel rendelkezé kezel6hoz szallitasa Vallalkozo feladata. Vallalkozé kételes
minden elszallitott hulladék atvételi bizonylatanak masolatat a muiszaki atadas-
atvétel soran Megrendelének atadni. A munkavégzés soran és annak befejezése utan
Megrendelére nézve visszterhes bontasi anyagok nem keletkezhetnek.

Il1.14. Vallalkozo a munka elvégzésének idétartamara tevékenységi felelésségbiztositassal
rendelkezik, mely jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi.

III.15. A Megrendel6 altal hasznalt tertleteken végzett munkat kovetéen Vallalkozonak el
kell végeznie az épitési-szerelési munka kovetkeztében keletkezett hulladék
eltakaritasat, ellenkezé esetben Megrendeld jogosult sajat koltségén, de Vallalkozé
terhére a takaritast elvégeztetni.

Ill.16. Vallalkozonak kertilni kell a kornyezet szennyezését, az altala esetleg
beszennyezett tertilet megtisztitasarol haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezé
esetben Megrendel6 jogosult sajat koltségén, de Vallalkozo terhére a szennyezédést
megszlintetni.
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III.17. Vallalkozo  koteles a helyszinen tartani a munkavégzéshez sziikséges
dokumentaciokat.

I[II.18. Ha a munkavégzés soran targyi vagy személyi sériilés torténik, Vallalkozo azonnal
koteles az érintett szerveket, hatosagokat értesiteni a Megrendeld egyidejti
tajékoztatasa mellett.

III.19. A felek kolcsénésen és haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azon
értesuléseket, tényeket, korlilményeket, amelyek a szerz6dés szerinti teljesitést
akadalyoz6 kortilmények elharitasa érdekében sziikségesek.

IV. TELJESITES, HATARIDOK, UTEMEZES

IV.1. Teljesités hataridok:
- Kivitelezési munka megkezdésének ideje (munkateriilet atadas): szerzédés
alairasat kévetd 2 munkanapon belul
- Miskolctapolcai strandfiirdé II. titem tavhéellatas kiépitésének hatarideje
(tavhOvezeték és hékoézpont primer fogadoé blokk kivitelezés mélyépitési,
szerkezetépitési, épitészeti, gépészet, villamos és automatika munkarészekkel
egyuttesen): az tizemkész allapot elérésének és a teljeskort helyreallitas hatarideje:
2018.07.02.
Megrendel6 elételjesitést elfogad.

V. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

V.1. A felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés akkor mindésiil teljesitettnek,
ha a muszaki atadas-atvétel alkalmaval megallapitasra kertil, hogy a szerzédés
targyat képezé minden létesitmény egylittesen az érvényben lévé jogszabalyi
eléirasok és szabvanyok szerint hiany és hibamentesen elkésziiltek, valamint az
épités soran az épitési munkakkal Osszefliggésben esetlegesen keletkezett karok
rendezésre kertltek.

V.2. A muszaki atadas idépontjat a Megrendelé tuzi ki Vallalkozo készrejelentését
kévetéen, ha a szerzédés szerinti teljesités megtortént és a rendeltetésszerii
hasznalat feltételei biztosithatéak. Az atadas idépontja elétt legalabb 3
munkanappal el6bb kell igazolhaté modon értesiteni a meghivottakat.

V.3. Az esetleges hianypoétlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszerii
hasznalatot. A hianypotlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes
teljesitésre a szerzédés vonatkozo kikotései érvényesek.

V.4. A muszaki atadas-atvétel feltétele a hianymentes, rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas allapot elkészitése.

V.5. A muszaki atadas-atvételi eljarashoz szlkségesek az alabbi magyar nyelvi
dokumentumok:

- bemérési jegyzokonyv (1 pld. digitalis formatumban, adathordozén
mellékelve, 4 példany nyomtatott formaban, 324/2013. (VIII. 29.)
Korm. rendelet 5. sz. mellékletében meghatarozott miiszaki eléirasok
figyelembe vételével),

- ,2D’-terv,

- hegesztési bizonylatok,

- hegeszték mindsitésének masolatai,

- varrattérkeép,

- hegesztési varratok és javitasok rontgenvizsgalati jegyzékonyve,

- beépitett anyagok muibizonylatai,

- nyomasproba jegyzokonyvek,

- érintésvédelmi jegyzékonyv,
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- kivitelez6i nyilatkozat,

- kézmutulajdonosok muszaki atadas-atvételi eljarashoz hozzajarulo
nyilatkozatai és takarasi engedélyei,

- ingatlan tulajdonos(ok) hozzajarulo nyilatkozata.

- az eléreszigetelt csévezeték gyartojanak nyilatkozata az utoszigetelés
elvégzésérol,

- hibajelzé ér mérési jegyzékonyve és bekotési rajza,

- amennyiben a tavilitési vezeték nem a kiviteli tervdokumentaciéban
szereplé csbéanyagbol kertil megépitésre, akkor az alkalmazott
csbanyagra vonatkoz6 szilardsagtani meéretezés eredménye és
parnazasi terve,

- hulladékelszallitas bizonylatai,

- kivitelezdi nyilatkozat,

= atadas-atvételi jegyzékonyv.
Az atadas-atvételi dokumentaciot Vallalkozo6 2 nyomtatott és 1 digitalis
(dokumentacié scannelve CD vagy DVD lemezen) példanyban késziti el és adja at
Megrendelének.

V.6. A szamla csak akkor nyujthato be, ha a Megrendel6 vagy Megbizottja altal elrendelt
potmunkakat, valamint az esetleges hibas teljesités miatt sziikségessé valo
javitasokat is elvégezték, ezeket a Megrendelé vagy Megbizottja igazolta.

V.7. A teljesités napja a sikeres atadas-atvételi eljaras jegyzokoényvi lezarasanak
idépontja.

V.8. Vallalkoz6 a muszaki atadas-atvételt kovetd 3 munkanapon beliil a felvonulasi
letesitményeit  koteles  elszallitani és azok helyeit eredeti allapotban
visszaszolgaltatni. A 3 napot meghalado késedelem - a késedelem mértékének
megfeleléen — néveli a szamla kifizetésének idejét. A kivitelezés zaré napja a
munkatertilet rendeltetésszerti visszaadasanak napja, melyet jegyzékoényvben
rogzitenek a felek.

V.9. A Vallalkozo koételes a Megrendel6 altal ésszehivott atadas-atvételi eljarason részt
venni.

VI. KESEDELMEK

VI.1. Vallalkozo kotbérfelelédsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve ha a
teljesités lehetetlenné valt (meghitusulas). Késedelmes teljesités esetén a kotbér
mértéke napi 0,5 %. A Vallalkoz6 mindaddig koteles a késedelmi kotbér
megfizetésére, ameddig késedelme fennall. Lehetetlentilés (meghitisulas) esetén a
kotbér meértéke: 15 %. A kotbér alapja a vallalkozasi szerzédésben szerepld teljes
netto vallalkozoi dij.

VIL.2. A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendelé azon jogat, hogy a szerzédésszegéssel
okozott €s a kotbér Osszegével nem fedezett karanak megtéritését kovetelje a
Vallalkozotol.

VL.3. A kotbér a Megrendelé altal fizetend6 vallalkozoi dijba kézvetlentil beszamithato.

VI.4. Megrendeld el6teljesitést elfogad.

VII. VALLALKOZOI DIJ

VII.1. A vallalkozéi dij: nett6 43.969.010.- Ft, azaz negyvenharommilli6-
kilencszazhatvankilencezer-tiz forint, elszamolasa az alabbi részszamlazas szerint
torténik:

B . —
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1. sz. részszamla: a szamla benyujtasanak feltétele: a primer vezetékhalozat
koztertleti szakaszanak teljeskorti kialakitasa és helyreallitasa (tavfitési akna
épités, eldreszigetelt tavflitési vezeték megépitése teljes helyreallitassal). Az 1.
sz. részszamla Osszege 23.974.532.- Ft, azaz huszonhirommillié-
kilencszazhetvennégyezer-otszazmarmincketté forint.

Végszamla: a szamla benyujtasanak feltétele: Miskolctapolcai strandftirdé II.
utem tavhdéellatas teljes koru kiépitésének sikeres miiszaki atadas-atvétele és
uzembe helyezése, lizemkész allapot elérése (tavhévezeték és hékoézpont primer
fogado blokk kivitelezés mélyépitési, szerkezetépitési, épitészeti, gépészet,
villamos és automatika munkarészekkel egytlittesen). A végszamla Osszege
19.994.478.- Ft, azaz tizenkilencmillié-kilencszazkilencvennégyezer-
négyszazhetvennyolc forint.

A vallalkozasi dij AFA-t nem tartalmaz, mivel az épitési, szerelési munkara a forditott
AFA fizetés szabalyai kertilnek alkalmazasra. Vallalkozo és Megrendel6 nyilatkoznak a
szerz6dés 5. szamu mellékletében arrdl, hogy az AFA tv. 142. § (3) bekezdésében
meghatarozott feltételek maradéktalanul teljestilnek.

VIL.2. A vallalkoz6i dij magaban foglalja az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet 3.§ (5) bekezdése szerinti koézvetlen koltséget,
fedezetet, a kiilon koltségeket (fel- és levonulas, munkasellatas, ideiglenes munkak
€s épitmények, segédszerkezetek, stb.), a prognosztizalt arvaltozasokat a szerzédés
szerinti befejezési hataridéig, a megvalositashoz sziikséges tovabbi szervezési,
technoloégiai, atadasi és egyéb szakértdi dijakat.

VIII. PENZUGYI RENDEZES

VIIL.1. A vallalkoz6i dij kifizetése atalany aron, egy darab rész-szamlaval és egy darab
végszamlaval torténik, a szamlak benyujtasat kéveté 30 napon beliili atutalassal. A
vallalkozo6i dij elszamolasa az alabbi részszamlazas szerint térténik:

1. sz. részszamla: a szamla benyujtasanak feltétele: a primer vezetékhalozat
koztertileti szakaszanak teljeskori kialakitasa és helyreallitasa (tavfutési akna
épités, eloreszigetelt tavfutési vezeték megépitése teljes helyreallitassal). Az 1. sz.
részszamla Osszege 23.974.532.- Ft, azaz huszonharommillié-
kilencszazhetvennégyezer-6tszazmarminckettd forint.

Végszamla: a szamla benyujtasanak feltétele: Miskolctapolcai strandfiirdé II. titem
tavhéellatas teljes korti kiépitésének sikeres miiszaki atadas-atvétele és tizembe
helyezése, tizemkész allapot elérése (tavhévezeték és hékdzpont primer fogadé blokk
kivitelezés mélyépitési, szerkezetépitési, épitészeti, gépészet, villamos és automatika
munkarészekkel egylittesen). A végszamla o6sszege 19.994.478.- Ft, azaz
tizenkilencmillié-kilencszazkilencvennégyezer-négyszazhetvennyolc forint.

VIII.2. A részszamla befogadasanak feltétele:
- sikeres rész muszaki atadas-atvétel az éptileten kiviili elészigetelt vezetékszakaszra
és a tavflitési aknara vonatkozoan,
- az atadasi dokumentacié, valamint azok Osszes mellékletének szolgaltatasa,
(digitalis formaban is)
- a munkatertlet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa,
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- Miskolc Polgarmesteri Hivatal Varostizemeltetési és Beruhazasi Osztaly koztertilet
helyreallitasanak elfogadasarol szolo nyilatkozata.

A végszamla befogadasanak feltétele:

- a sikeres muszaki atadas-atvétel (a hasznalatbavétel Osszes feltételének
teljesitésével),

- az atadasi dokumentacio, valamint azok 0Osszes mellékletének szolgaltatasa,
(digitalis formaban is)

- a munkatertilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa.

VIIL.3. Megrendelé a szamlakat annak befogadasatol szamitott 30 napon beliil atutalassal

egyenliti ki.

VIIL.4. Toébbletmunkanak minéstil — az épitéipari kivitelezési tevékenységrol szolo

191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet 2.§ €) pontja alapjan — a szerzédéskotés
alapjat képez6 ajanlati dokumentacioban kimutathatoan szerepld, de a szerzédéses
arban figyelembe nem vett tétel. Tobbletmunka a szerzédés teljesitése soran nem
szamolhato el. Erre nézve Vallalkoz6 — mint a szerzédés targyaval kapcsolatban
kell6 szakértelemmel rendelkezé jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti,
hogy az elvégzendé feladatot és annak kortilményeit teljes mértékben megismerte,
igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozoi dij valamennyi feltétel
kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, berendezési- és felszerelési targyra,
kockazatra stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési igényérdél jelen
szerzédés alairasaval feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

VIIL.S. Pétmunkanak mindsiil — az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191 /2009.

(IX. 15.) Kormanyrendelet 2.§ f) pontja alapjan - a szerzédés alapjat képezé
dokumentacioban nem szereplé kiilén megrendelt munkatétel. A pétmunka
elszamolasa azonos tétel esetében a vallalkozo ajanlataban szereplé egységarakkal
torténik. Amennyiben 6sszehasonlitassal nem allapithaté meg a munka ellenértéke,
részletes kalkulacioval tamasztando ala az adott munka koltsége. A potmunka
vallalkozoi dij kialakitasahoz a Vallalkozo ajanlataban alkalmazott rezsiéradijat kell
alapul venni.

VIIL.6. Abban az esetben, ha Megrendelé a szamla ellenértékének megfizetésével

IX. 1.

IX.2.

IX.3.

X.1.

késedelembe esik, a fizetési késedelem esetén Felek a Ptk. szerinti késedelmi
kamatot érvényesitik.

IX. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A szerzédésben foglalt munkara Vallalkozo 24 honap jotallast vallal. A jotallas a
sikeres atadas-atvétel befejezésekor kezdédik. Ettél az idéponttél kezdédik
valamennyi beépitett anyag, gép, berendezés, felszerelés jotallasa fiiggetlentil attol,
hogy a Vallalkoz6 azokat mikor szerezte be.
A Vallalkoz6 megszegi jotallasi kotelezettségét, ha tevékenysége a Megrendeldre
nézve visszterhes kotelezettséget keletkeztet.
A szavatossag id0 a kotelezdé alkalmassag idejérdl szolo rendeletek hatalya ala
tartozo szerkezetek és termékek esetében a rendeletben eldirt idd, a rendeletben fel
nem sorolt esetekben pedig a Ptk. szerinti mértékben.

X. KEPVISELET

Megrendel6 képviseldje: Nyiri Laszl6 tigyvezeto igazgato
Levelezési cim: 3534. Miskolc, Gagarin utca 52.
Telefon: 06-46-533-120;




KEHOP<6.3:4-17-2017-00029

7
Mszaki ellenér: Lovas Richard (tavhévezeték épités, hékozpont
gépészet)
Miszaki ellenér telefon: 20/480-6757
Muszaki ellenér e-mail: lovas.richard@miho.hu
Jogosultsag szama: 05-50616
X.2. Vallalkozo képviseldje: Farago6 Lajos tigyvezet6 igazgato
Levelezési cim: 3527 Miskolc, Uteg u. 2.
Telefon: Tel.: 46/508-306,
Felel6s mtiszaki vezet6: Farago Lajos
Jogosultsag szama: MV-TH/A-05-51294
Epitésvezetd neve, szama: Farag6 Pal
Epitésvezetd telefonszama: 06-30/436-8911

XI. MEGRENDELO ELALLASA, SZERZGDES MEGSZUNESE

XI.1. A sérelmet szenvedett fél jogosult elallni a szerzoédéstdl, illetve azt felmondani a

masik fél szerzédésszegése esetén, ha nem all érdekében a teljesités.

XI.2. Megrendel6 felmondhatja a szerzédést jogi eljaras mell6zésével és kartéritési
kotelezettség nélkil, amennyiben Vallalkoz6 ellen a teljesités ideje alatt csédeljaras,
felszamolasi eljaras indul vagy, birésagi, hatosagi hatarozat kovetkeztében
képviseldje elvesziti rendelkezési jogait.

XI.3. Megrendelé felmondhatja a szerzédést jogi eljaras mell6zésével és kartéritési
kotelezettség nélkul Vallalkozé 15 napos vagy azt meghalado idejii késedelme esetén
is.

XII.EGYEB RENDELKEZESEK

XII.1. Szerz6d6 felek a szerzédés teljesitése folyaman kotelesek egyluttmiikdodni és
egymast minden olyan koértilményrél értesiteni, ami a szerz6dés szerinti teljesitéssel
kapcsolatos, kilénésen az Ttlitemes teljesitést akadalyozo vagy a koltségeket
befolyasolo kortilményekkel kapcsolatban.

XII.2. Felek a jelen vallalkozasi szerzédésboél eredd esetleges vitaikat megkisérlik békés
uton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ugy Osszeghatartol fliggéen
kikétik a Miskolci Jarasbirosag, illetéleg a Miskolci Torvényszék kizarélagos
illetékességét.

XII.3. Amennyiben a jelen vallalkozasi szerzédés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindéstilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozasi
szerz6dés egészét. A vallalkozasi szerzédés érvénytelenséggel nem érintett
rendelkezései érvényben maradnak és kikényszerithetok, az érvénytelen rendelkezés
helyett a rendelkezéshez legkdzelebb allo hatalyos, a Felek kozotti jogviszonyra
vonatkozo6 szabalyt kell alkalmazni kivéve, ha az érvénytelen vagy annak mindsitett
rendelkezések nélkiil a vallalkozasi szerzédést a Felek egyaltalan nem kotdtték volna
meg.

XI.4. A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasrél szolo
rendelkezései €s az egyéb, idevonatkozo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

XII.5. Szerz6d6é Felek nevében jelen szerzédést alairé képvisel6ik kijelentik, hogy a
gazdalkodo szervezet képviseletére jogszabaly, tarsasagi szerzédés vagy jelen
jogligyletre szo6l6 kiilon meghatalmazas alapjan jogosultak.
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Jelen szerzddés elvdlaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. szamu melléklet: Munkabiztonsagi és munkavédelmi melléklet
2. szamu melléklet: (21809) MIHO-2018-118 Ber8 jelu eljarasban kiadott
ajanlatkérési kiiras
szamu melléklet: Vallalkozo 2018.04.17-én kelt arajanlata
szamu melléklet: Tevékenységi felelésségbiztositas
szamu melléklet: Forditott AFA nyilatkozat
szamu melléklet: 33 oldal koltségvetés

Sh e

A szerz6d6 felek a szerzédést — amely 17 (tizenhét) sorszamozott oldalbél all, és 3 eredeti
példanyban késziilt - elolvastak, értelmezték, majd azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagyolag irjak ala.

Miskolc, 2018. aprilis 26.

Miskolci Hészolgaltaté KFT.
3534 Miskole, Gagarin u, 52.

Cgj.s2.: 05-09-004544 P iy gy 190 Vgl
Megrendel6 képviseletében Vallalkozo ké‘ﬁiseletében
Nyiri Laszlo Farago Lajos

ugyvezet6 igazgato ugyvezet6 igazgato
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1l.szamu melléklet
(a MIHO Kft. és a FER3331 Kft. kizétt létrejétt vallalkozdasi szerzddéshez)

Vallalkozoéi szerz6dés munkabiztonsagi melléklete

Jelen vallalkozoi szerzédés munkavédelmi melléklete a MIHO Kft. 3534 Miskolc,
Gagarin u. 52. szam, mint megrendelé — tovabbiakban Megrendelé — és a FER3331
Kft. 3527 Miskolc, Uteg u. 2. mint vallalkozo— tovabbiakban: Vallalkozé — kézott a
Miskolctapolcai strandfiirdé II. titem tavhoéellatasanak kiépitésére (tavhévezeték és
hékoézpont primer fogadé blokk kivitelezés mélyépitési, szerkezetépitési, épitészeti,
gépészet, villamos és automatika munkarészekkel egylittesen) vonatkozik.

A Megrendel6 sajat hataskoérében jeloli ki a kivitelezési munka idejére
munkavédelmi épitdipari koordinatort, aki jogosult a tdbbszdér modositott 1993, évi
XCIII. térvényben meghatarozottak szerint eljarni, amit a kivitelezésbe bevont
Vallalkozo koételes elttirni. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkai végzéséhez
szintén munkavédelmi koordinatort kijelolni, akinek nevét, elérhetéségét a
Megrendelé részére koteles az épitési naploban megadni. A Vallalkozé koteles
biztositani, hogy ha a Megrendelé munkavédelmi koordinacios értekezletet hiv
Ossze, azon intézkedésre jogosult munkavédelmi épitéipari koordinatora részt
vegyen.

A Vallalkozo koételes a kivitelezési szakipari munkak végzésekor a hatalyban 1évé
munka-, tlz-, kornyezetvédelmi szabalyokat, szabvanyokat betartani, a
munkavallaléival, az altala foglalkoztatott személyekkel a technolégiak,
berendezések alkalmazasa, hasznalata és lizemeltetése soran azokat betartatni.

A Vallalkozo altal a kivitelezés soran alkalmazott és hasznalt berendezések, gépek
és eszkozOk muszaki, muszaki-biztonsagi allapotaért a Vallalkozo kizarolagosan
felel, azt sajat kockazatara és feleldsségére hasznalja.

A Vallalkoz6 a kivitelezés, a munkavégzés soran a foglalkoztatott munkavallalok,
személyek részére szlikséges védoéfelszerelések, védéberendezések biztositasarél, a
szikséges munka-, tuzvédelmi oktatasokrol, az alkalomszerti thzgyujtasi
engedélyek kiadasarol és meglétérél, a feladatok végzéséhez sziikséges engedélyek,
szakvizsgak meglétérdl sajat hataskorében koteles gondoskodni.

Az esetlegesen fellépé6 munka-, tiz- és kornyezetvédelmi hianyossagokbél eredé
karok és felelésségek a Vallalkozot terhelik.

A Vallalkoz6 sajat hataskorében vizsgalja a részére kivitelezésre atadott tertileten,
illetve ~ munkavallaléi  korében  bekoévetkezett  rendkiviilli — eseményeket
(munkabaleset, tlizeset, muszaki balesetek, havaria, stb.), melyekrél koteles
tajékoztatni az események bekovetkezte utan azonnal a Megrendelét, és sziikség
szerint az intézkedésekbe, illetve a kivizsgalasokba is bevonni.

A Vallalkozonal bekdvetkezett rendkiviili eseményekrol készult vizsgalati anyagokat
a Megrendeldvel ellenjegyeztetni kell. Amennyiben a bekovetkezett rendkiviili
eseményekrdl a Vallalkoz6 nem tajékoztatja Megrendel6t, illetve a kivizsgalasba
nem vonja be, vagy a vizsgalati anyagok ellenjegyzésér6l nem gondoskodik, tugy a
Megrendelét felelésség nem terheli, vele szemben a rendkivilli eseményekbol
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eredden kartéritési kotelezettséget nem érvényesithet.

A Vallalkozo jelen szerzédésben vallalt feladatainak, munkainak végrehajtasara,
illetve végzésére foglalkoztatott személyekkel, munkavallalokkal munkaszerzédést
koteles kotni. A jelen szerzédésben vallalt feladat végrehajtasaba a Vallalkozo, csak
a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen foglalkoztatott munkavallalot
vonhat be. A vallalt munkak végzésére foglalkoztatott személyek alkalmazasabol
szarmazo munkatigyi ellendrzések soran feltart hianyossagok, vitak esetén minden
felelésség a Vallalkozot terheli.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 jogosult a kivitelezés egész ideje
alatt és az egész teriiletén ellenérzést tartani. A Megrendelé a munkavédelmi,
tzvédelmi, kornyezetvédelmi és munkatligyi ellenérzései soran feltart
hianyossagok miatt a kivitelezési munkat felfiiggeszteni jogosult a hidnyossag
megszliintetéséig. A kivitelezési munkak felfliggesztése a hataridék médositasat
nem befolyasolhatja, az esetleges hataridén tuli teljesités esetére, a szerzddés
szerinti kotbérfizetési kotelezettség a Vallalkozot terheli.

Vallalkoz6 jogosult alvallalkozot igénybe venni. Az alvallalkozo munkajaért is olyan
felelésséggel tartozik, mint ha O maga végezte volna.

Miskolc, 2018. aprilis 26.

Miskolci Hészolgaltate KFT.
."251;\ W’i Gagarin u. 52, s e
Cgj.sz. uf»():»)Sé{ﬁM . " b by,
Megrendeld képviseletében Vallalkozo képviseletében
Nyiri Laszlé Farago Lajos

ugyvezet6 igazgato ugyvezetd igazgato
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2. szamu melléklet
((21809) MIHO-2018-118 Ber8 jelii eljardasban kiadott ajanlatkérési kiiras a
MIHO Kft. és a FER3331Kft. kézétt létrejétt vallalkozdsi szerzédéshez)

Arajanlatkérés Gj primer tavfiitési vezetékek és hoékézpont primer fogadod
blokk kivitelezési munkaira

A MIHO Kft. az alabbiakban részletezettek szerint arajanlat adasara kéri
tarsasagukat az alabbi feltételek elfogadasa és teljesitése mellett:

. Az ajanlatkérés targyara vonatkozoé tijékoztatas:

MIHO Kft. 2018. év soran béviti felhasznaloi korét a Miskolctapolcai strandftirdé II.
utemének tavhoére csatlakoztatdsaval. Az intézmény ellatasahoz 0j eléreszigetelt
primer fogado blokk telepitése szlikséges. A munkakkal kapcsolatos elvaras,
hogy az iizemkész allapot elérésének legkés6bbi hatarideje 2018.10.01., de
maximum a szerzédéskotéstol szamitott 60 naptari nap.

A tavhoévezeték és akna szerkezetépitési munkalatai kozteriileten a kiemelt
iidiilé Ovezetre valé tekintettel Megyei Jogii Varos Onkormanyzatanak
18/2005. (V.10.) sz. rendelet 17/C. § (4) alapjan 2018. mijus 1-szeptember 1.
k6z6tt nem végezhetd, a kivitelezési munkakat ugy kell szervezni, hogy a
munkik ezen idészakon kiviil valésuljanak meg teljes helyreallitassal.

Ajanlatkéro elételjesitést elfogad.

Ajanlatukat a vezetéképités és a primer héfogado 1étesités munkaira (mélyépitési,
gépészeti, épitészeti és villamos/automatika munkarészek) a MIHO Kft. mellékelt
tervei és az alabbiakban részletezettek szerint megadni:

Tavftitési vezetéképités:

- A primer tavftési vezetéket az ajanlatkéré altal biztositott kiviteli terv szerinti
nyomvonalon és csévezetéki méretekkel kell megépiteni a Csabai utcan
kialakitando 0j elagazé aknatél a pinceszinti helyiségben kijeldlt hékozponti
helyiségig. Ajanlatkéré a tavhévezeték kivitelezéshez semminemti anyagot nem
biztosit. A koztertilet bontasi dijak ajanlatkérét terhelik.

- A primer vezetékhalézatba épitendé szerelvények teljes atémlést gémbcesapok
legyenek, illetve minden szerelvény PN25 nyomasfokozatu kell legyen.

- Az elkészilt vezetéket nyomasprobazni sziikséges, illetve a varratok 25%-an
rontgenvizsgalat elvégzését irjuk elé.

- Az elkészilt vezeték nyiltarkos geodéziai bemérését is nyertes ajanlattevének
kell elvégeznie. A bemérési jegyz6konyvet Tarsasagunk beruhazas és muszaki
fejlesztési szervezetének at kell adni 1 pld. elektronikus (dwg vagy dxf
formatum, EOV rendszerben, 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 5. sz.
mellékletében meghatarozott muszaki eléirasok figyelembe vételével) és 4 pld
nyomtatott formaban.

.’/
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- Az elkészilt tavhévezeték halozat jelz6ér rendszerének tavfeltigyeleti rendszerbe
valo integralasa érdekében vallalkozo feladata az elészigetelt csévezeték
gyartoval egyeztetett modon (a strand I. Utem kivitelezése soran elkésziilt
vezetékhalozattal torténd 6sszehurkolas)

- Forgalomtechnikai tervben foglaltak kivitelezés soran valo betartasa kételezé.

- A tervdokumentacioban megadott csdévezeték gyartotol Ajanlattevéd eltérhet, de
csak a dokumentaciéban szereplé gyartmannyal legalabb egyenértéku
csb6anyagra tehet ajanlatot.

- A tavfutési vezeték utoszigetelését csak az eldreszigetelt csévezeték gyartéja
altal levizsgaztatott, mindsitett szakember végezheti. Amennyiben Ajanlattevd
rendelkezik ilyennel azt a csévezeték gyartdja altal kiallitott bizonyitvany
egyszeri masolataval kell igazolnia. Amennyiben Ajanlattevé ilyen szakemberrel
nem rendelkezik, akkor az utoszigetelést az eléreszigetelt cséanyag gyartéjatol
kell megrendelnie, amelynek koltsége (tobb tlitemben térténd utdszigetelés
esetén mind

- A kiépitett primer vezeték élére kotésére a Hoszolgaltaté tizemiinkkel
egyeztetett van lehetdség.

- en egyes alkalom koltsége) Ajanlattevot terheli, az az arajanlat része.

- A tavfutési vezeték folott elhelyezendd jelz6szalagot ajanlatkérd biztositja, igy
annak anyagkoltségét az arajanlatban O Ft értékkel kérjuk szerepeltetni.

- A muszaki atadas-atvételi dokumentacioban az alabbiakat kérjiik csatolni:

= D”-tervet,

* hegesztési bizonylatokat,

* hegesztok mindsitésének masolatait,

= varrattérképet,

* hegesztési varratok és javitasok rontgenvizsgalati jegyzékonyvét,

* beépitett anyagok muibizonylatait,

* nyomasproba jegyzékonyvet,

» érintésvédelmi jegyzOkonyvet,

» kivitelez6i nyilatkozatot,

* koézmutulajdonosok muszaki atadas-atvételi eljarashoz hozzajarulé nyilatkozatait
és takarasi engedélyét,

» Miskolc Polgarmesteri Hivatal Varostlizemeltetési és Beruhazasi Osztaly koztertilet
helyreallitasanak elfogadasarol szo6lo nyilatkozatat,

* az eléreszigetelt csévezeték gyartéjanak nyilatkozatat az utoszigetelés elvégzésérol,

* hibajelz6 ér mérési jegyzokonyvét és bekotési rajzat,

* amennyiben a tavflitési vezeték nem a kiviteli tervdokumetacioban szerepld
csbanyagbol kertil megépitésre, akkor az alkalmazott csdéanyagra vonatkozo
szilardsagtani méretezés eredményét és parnazasi tervét,

- Az atadas-atvételi dokumentaciot Vallalkozé 2 nyomtatott és 1 digitalis

(dokumentacié scannelve CD vagy DVD lemezen) példanyban késziti el és adja
at ajanlatkérének.



Hékézponti primer fogadé blokk:

A kivitelezés ajanlatkéro altal biztositott tervek szerint kell késziiljon.

A berendezések beépitése az épiilet épitészeti kivitelezéséhez igazodva épitheték
ki.

Ajanlatkérdé a kivitelezéshez semminemii anyagot nem biztosit. A beépitendé
fédarabokkal szemben tamasztott, illetve a mutiszaki kialakitassal, elrendezéssel
kapcsolatos altalanos kévetelmények a muiszaki leirasaban szerepelnek.
Kivitelezének a kivitelezést minden szakagra kiterjedéen (gépészet, villamos és
automatika) kell elvégeznie.

A primer héfogado villamos energia ellatasat és a tavfeltigyeleti kommunikaciot
biztosito csatlakozasok az épiilet kivitelezése soran kertilnek kiépitésre.
Amennyiben a miuszaki atadas-atvételig a betapkabel nem keriil kiépitésre,
akkor ideiglenes megtaplalas kiépitése valhat sziikségessé.

Kivitelezés befejezéseként ,elsé felilvizsgalat” érintésvédelmi feliilvizsgalat
elvégzése és jegyzokonyv készitése.

A magas €és mélypontokon légtelenité/urité helyek alakitandék ki kettds
szerelvényezéssel. A légtelenité/uirité vezetékek vezetékén a kilépési pont
balesetvédelmi okokbdl a helyiség padloszintjétél 20cm magasabban nem lehet.

Altalanos elbirasok:

A munkavégzést a MIHO Kft.-vel szorosan egyiittmtkédve, a gyartoi
technologiai utasitasnak megfeleléen kell végezni.

Az ajanlatokhoz tételes koltségvetés csatolando.

Elszamolas moédja egyosszegii ataliny aron torténik.

A vallalkozasi dij a miiszaki ellenér altal igazolt teljesitési igazolas, muiszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv és az arajanlat alapjan késziilt szamla alapjan kertil
kifizetésre Ajanlattevé részére.

Ajanlattevé az ajanlatok benyujtasat kovetden egységarain nem valtoztathat.
Egy részszamla benyujtasat ajanlatkéré a primer vezetékhalézat koztertileti
szakaszanak teljeskorti kialakitasat és helyreallitasat koévetéen teszi lehetéveé,
kérjik megadni a kiilsé vezeték halozat tételes koltségvetésébdl a rész-
szamlaban elszamolni kivant rész értékét.

Fizetési mod: elézetesen leigazolt teljesitmény alapjan kiallitott szamla szerint,
atutalassal, fizetési hatarid6: 30 nap.

Nem megfelel6 mindségli teljesités esetén megrendelé a munka atvételét
megtagadhatja, illetve a meghitsulasi kotbér mértékével azonos arleszallitast
alkalmazhat.

Miskolc Megyei Jogu Varos 18/2005. (V.10.) sz. rendelete, és a 11/2007. (IV.12)
modosito rendelet 17/A.§ (3) bekezdése szerint a burkolat helyreallitasi koltség
10%-at Megbizo koteles kaucioként az Onkormanyzat részére befizetni. Kérjiik a
burkolat helyreallitasi koltségét egy kiulon Osszegzé soron az ajanlat soran
megadni.

Nyertes ajanlattevé kotbérfeleldsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve
ha a teljesités lehetetlenné valt (meghiusulas). Késedelmes teljesités esetén a
kotbér mértéke 100.000 Ft/nap, mely mind az tizemkész allapot elérésére, mind
a vegteljesitési hataridére (teljes helyreallitas) kiterjed. Vallalkozé mindaddig
koteles a késedelmi kotbér megfizetésére, ameddig késedelme fennall.
Lehetetlentilés (meghitisulas) esetén a kotbér mértéke: 20 %. A kétbér alapja a
vallalkozasi szerzédésben szerepl$ teljes brutto vallalasi dij.

Az ajanlattételhez szilikséges dokumentumokat ajanlatkérd elektronikus levélben
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bocsatja ajanlattevok rendelkezésére.

Amennyiben a munkak elvégzését nem tudjik vallalni, kérjiik irasbeli
értesitésiiket.

. Az ajanlat benyiujtasanak hatarideje és helye:

Az  arajanlatot kérjiik legkésébb 2018. év. marcius 9-ig o6raig az
mhbeszerzes@miskolcholding.hu e-mail cimekre megktildeni.

Az ajanlatkéré fenntartja maganak a jogot az ajanlattételi hataridé
meghosszabbitasara, ebbdl fakadéan az ajanlatkérével szemben az ajanlattevéd
semmilyen igényt nem érvényesithet.

A hataridé utan érkezett ajanlatot az ajanlatkéré érvénytelennek tekinti.

. Az ajanlati kotottség idétartama:

Az ajanlattevé ajanlati kotottsége az ajanlattételi hataridé lejartaval kezdddik és
legalabb 90 napig tart.

Az ajanlatkéré fenntartja maganak a jogot arra, hogy az ajanlatkérd levelet az
eljaras kozben korrigalja, illetve arra is, hogy az ajanlatkéré levelet indoklas nélktil
visszavonja, errél az ajanlattevét értesiti. Az ajanlattevé ebbél fakadéan karigényt
semmilyen jogcimen nem érvényesithet.

A felmeriilé koltségek viselése:

Az ajanlattevét terheli az ajanlata kidolgozasaval illetve a részvételével
kapcsolatban felmeriild 6sszes koltség, fliggetlentil az ajanlat érvényességétol,
illetve eredményességétol.

Harmadik személy bevonasa:

Az ajanlatban meg kell jelolni a teljesités soran igénybe venni kivant harmadik
személyeket,  alvallalkozokat  (kivéve  azokat, akik az ajanlattevével
munkaviszonyban allnak).

. Ajanlati ar:

A megadott ajanlati aron feltil tovabbi dij (példaul kiszallasi, bontasi, szerelési dij,
stb.) érvényesitésére nincs lehetdség.

A szolgaltatas végzéséhez az ajanlatkéré eldleget nem ad. Az ajanlatkéré a munka
ellenértékét a kiallitott szamlak befogadasatdl szamitott 30 naptari napon beliil
atutalassal teljesiti.

. Az ajanlat eredményessége, elbirdlasa:

Az ajanlat elbiralasanak hatarideje 2018. mdrcius 31. Az ajanlattevé az ajanlat
elfogadasarol az ajanlattevét elektronikus levélben értesiti. Az ajanlatkérd
fenntartja maganak a jogot az eljaras indoklas nélkiili eredménytelenné
nyilvanitasara, amely miatt az ajanlattevé karigényt semmilyen jogcimen nem
érvényesithet.
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Az ajanlatot a MIHO Kft. a tarsasagon beliil zartkoériien biralja el és az eredményt -
amennyiben sziikséges akkor a tulajdonosi jogokat gyakorlo Miskolc Holding Zrt.
dontése utan - ismerteti.

Az ajanlatkéré6t az ajanlat elfogadasa esetén sem terheli szerzédéskotési
kotelezettség, az nem hoz létre jogi érvényt kotelezettséget, ilyen kotelezettség csak
az irasbeli szerzédés létrejottével keletkezik.

. Szerzodés:

Az ajanlatkéré fenntartja maganak a jogot, hogy a megkétendé szerzdédést 6
bocsatja rendelkezésre, ettdl eltérni nem lehet. A feladat végrehajtasara vonatkozo
altalanos feltételek a szerzédésmintaban talalhatoéak. Amennyiben az ajanlattevd a
szerzédést ki kivanja egésziteni, javaslatot tehet az ajanlatkérének erre
vonatkozo6an, ennek elfogadasara azonban az ajanlatkérd nem koteles.
Szerzédéskotés esetén a munka megkezdésének ideje varhatéan 2018. év marcius
ho, a feladat teljesitésének megkivant hatarideje 2018. oktober 1. Az arajanlatok és
a szerzOdéskotés elokészitésében, valamint végrehajtasa soran a MIHO Kft. részérél
kijel6lt kapcsolattart6: Lovas Richard (20/480-6757).

A MIHO Kft. varja a fentiekben meghatarozott feltételek elfogadasa alapjan
teljesitett irasos ajanlatukat.

Miskolc, 2018. aprilis 26.

Miskelei MGszolgaliatd KFT,
3534 Miskolc, Gagarin u. 52,
Cuyj.sz.: 05-09-004544

J
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Megrendel6 képviseletében Vallalkozo képvisél'e’tében
Nyiri Laszlo Farago6 Lajos

ugyvezeto igazgatod ugyvezetd igazgato
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3. szamu melléklet
(a MIHO Kft. és a FER3331 Kft. kozétt létrejott vallalkozdasi szerzbdéshez)

Vallalkoz6i arajanlat

Melléklet ajanlatkérési
kiirds és tervek alapjar

55840643

43 969 010} 27%| 55 840 643/
Osszesen
{HUF):

Miskolc, 2018. aprilis 26.

3
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Megrendeld képviseletében
Nyiri Laszlé6
Gevezets leseerd,
Miskolel HOszaladRausts
LAY BRIl
3534 MiskolG, *

N0-Dd a4

Cgj.sz.: 05
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Vallalkozo6 képviseletében
Farago6 Lajos
ugyvezeto6 igazgato
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5. szamu melléklet
(a MIHO Kft. és a FER3331 Kft. kézott létrejétt vallalkozdsi szerzddéshez)
Nyilatkozat

A 2008.01.01-tol hatalyos, az altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVII.
torvény 142.§-a szerinti ,,forditott” adoézas alkalmazasihoz

Vallalkoz6 (szolgaltatd) adatai:
Név/Cégnév FER3331 Kft.
Székhely: 3527 Miskolc, Uteg u. 2.
Adészam: 11585271-2-05

Megrendel6 (nyilatkozattevé) adatai:

Név/Cégnév: MIHO Miskolci Hészolgaltaté Kft.
Képvisel6 neve, Nyiri Laszlé tigyvezetd igazgaté
lakcirl?e, 4027 Debrecen, Csoérsz utca 15/ D.
szem.ig.szama 787174 RA

Székhely: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szam
Adoszam: 11385174-2-05

Cégjegyzék szama 05-09-004544

Megrendeld nyilatkozata:

Biintetdéjogi felelésségem tudataban kijelentem, hogy FER3331 Kft. (Vallalkozo) altal
kiallitott szamlakat Megrendel6ként (vevéként), mint

a) AFA-alany
b) EVA-alany

c) Kizarolag adomentes tevékenységet folytatdo adoalany

d) Alanyi adémentes adodalany

e) Mezbgazdasagi tevékenységet folytato adoalany,

f) Nem adédalany szervezet

g) Maganszemély
fogadom be.
A 2008. majus 1-i térvénymodositasnak megfeleléen tovabba nyilatkozom, hogy a
Vallalkozotol (szallitotol) megrendelt épitéipari munka épitési hatosagi engedély-koteles:

Igen

A nyilatkozattal Megrendel6 (vevd) tudomasul veszi, hogy amennyiben adéalanyisagat az
a, - ¢, pontok szerint jeldlte meg és a megrendelt munka épitési hatosagi engedély-
koteles, akkor a Vallalkozo (szallito) altal részére kiallitott nettdé szamlak utan az altalanos
forgalmi adot az adohatosag felé felszamitja.

Miskolc, 2018. aprilis 26.

Ju

[ (':(") 3

Megrendel6 képviseletében Vallalkozo képifiseletében
Nyiri Laszlo Farago Lajos

ugyvezet6 igazgato ugyvezet6 igazgato

Misle

3534

skolc, Ga
Cgj.sz.: 05-09






