REAL-ENERGO Munkaszam: 2019/04
Mérnékiroda és Szolgaltato Kft.

VALLALKOZASI SZERZODES,

amely létrejott egyrészr6l a MIHO Miskolci Hészolgaltato Kft. (székhelye: 3534 Miskolc,
Gagarin u. 52., addszam: 11385174-2-05), mint Megrendelé, masrészrél a REAL-ENERGO
Meérnékiroda és Szolgaltaté Kft. (székhelye: 2030 Erd, Ligetszépe u. 8., adészam: 11792721-2-13),
mint Villalkozé, egyiittesen Felek kozott az alabbi feltételekkel.

Preambulum: Megrendelé megbizdsdbdl Miskolc Holding Zrt. - Beszerzési és Logisztikai
Kézpont ,,(27935) MIHO-2018-810 Ber86 Expanziok, tervezés, palyazat készités” azonositd
szamon beszerzés iranti eljarast folytatott le jelen szerz8dés 1. pontja szerinti munkak elvégzésére.
Az eljarasban Villalkozo6 adta a legkedvezébb ajanlatot. A megrendelés 2019. februar 5-én keriilt
kiadasra.

Felek megéllapodnak, hogy jelen szerzédést a megrendelés datuméra visszamenéleges hatéllyal a
mai nappal az alabbiak szerint kotik

1. A szerzdédés targya

Miskolci expanziés beruhazisokhoz kapcsolodé tervezési feladatok elvégzése az alabbi
projektekre vonatkozdan:

- Miskolci Nemzeti Szinhdz tavhéellatisa: primer tavhovezetéki engedélyezési és kiviteli
tervek, h6kozponti kiviteli tervek elkészitése, szekunder oldali berendezések illesztésének
tervezése;

- Otthon téri Wj orvosi rendelé épiilet tivhdéellatasa: szekunder tavhdé bekotdvezeték
engedélyezési €s kiviteli tervek elkészitése;

- DVTK Multifunkciés csarnok tiavhéellatasa: primer tdvhoévezetéki engedélyezési és
kiviteli tervek, hokézponti kiviteli tervek elkészitése, Bulgarfoldi hékorzet tavhohalozat
hidraulikai vizsgalata, kazdnh4zi keringtetd szivattyi méretezése;

KEHOP-5.3.1-17 pdlyazati konstrukciéhoz tartozé Energetikai és Gazdasigi Tanulmany
elkészitése: a Miskolci Nemzeti Szinhdz tavhoellatasa, Otthon téri Uj orvosi rendeld épiilet
tavhoellatasa és a DVTK Multifunkci6s csarnok tavhéellatasa projektekre vonatkozdan;

Az elvégzendd feladatok részletes meghatirozisa jelen szerzédés 8.2 pontjaban, illetve
jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd ,,(27935)-MIHO-2018-810 Ber86 Expanziok,
tervezés, palyazat készités” eljarasban kiadott ajanlatkérési kiirdsban rogzitettek, tovabba
Villalkoz6é RE-13/2019 szamu ajanlatkiegészitése szerint.

2. Vallalkoz6 szolgaltatasai

A szolgéltatand6 dokumentci6 részletezését és mélységének meghatirozasit a 8. pont
tartalmazza.

3. Adatszolgaltatas

Megrendeld a tevékenység elvégzéséhez sziikséges és a szerz6dés 9. pontjaban tételesen felsorolt
adatokat a szerz6déskotés kovetd 5 napon beliil szolgaltatja Vallalkozo6 részére.

Vallalkoz6 Megrendel6td] a 9. pontban felsorolt adatokon feliil olyan tovabbi adatszolgaltatast is
igényelhet, melynek sziikségessége a szerz6dés megkotésekor még nem meriilt fel.
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8.1.

8.2.

Hatarid6k

Vallalkozé a dokumentaciokat Megrendelének ezen szerz6dés 8. pontjdban meghatarozott
tartalommal és hataridékkel szolgéltatja. '

Teljesités

Vallalkozé a tervdokumentdciét nyomtatott ¢és digitdlis formatumban is Megrendeld
rendelkezésére bocsatja.

A tervrajzok CAD rendszer(i programmal késziilnek.

A tervek példanyszama: 5 pld. nyomtatott, 1 pld. digitalis (pdf., dwg..kem., xIsx. formatumban).

Vallalkozdi dij
A szerzédésben vallalt tevékenység dijat a 8.3. pont tartalmazza részletesen.

Fizetési feltétel

7.1. Fizetés: a teljesitési jegyzokonyvek alapjan kiallitott szamlék ellenében 30 naptéri napon
beliil atutalassal.

7.2. Fizetési késedelem esetén a szerzé6dd felek a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesitik.

7.3. Vallalkozo hataridé késedelme esetén Megrendeld kotbért érvényesithet, mely naponta az
adott teljesitési dij 0,5%-a, de teljes mértéke nem haladhatja meg a szerzOdéses dsszeg 15

%-at. Késedelmes teljesités esetén Vallalkozo kotbérrel csokkentett értékii szamlat allithat
ki.

Vallalkozo szolgaltatasai
Elézmények

A MIHO Miskolci Hészolgéltato Kft. (,MIHO Kft.”) az altala ellatott tavhészolgaltatasi
terilleten piacbdvitd beruhézasokat kivan végezni, amelyeket a 2017. év sordn megnyilt
KEHOP-5.3.1-17 tamogatds igénybevételével kivanja megvalésitani. A sikeres palyazati
tamogatas érdekében a projektek minél magasabb szintli el6készitése sziikséges, amelyet a
vonatkozo tervek elkészitésével, energetikai vizsgélatok elvégzésével kivannak elésegiteni.

Vallalkozo feladatai

Miskolc belvarosaban elhelyezkedé Miskolci Nemzeti Szinhdz héenergia ellatds a jelenleg
foldgaztiizelésii kazanokrél biztositott, melyek miszaki édllapota jelentdsen leromlott, teljeskoril
felujitasa lenne sziikséges.

Az intézmény vezetésével tortént targyaldsok eredményeként a kazdnhaz feldjitdsa helyett a
korszer(i, 50% feletti megujuld részarannyal rendelkez6 tavhoszolgaltatasra torténd csatlakozassal
kell az intézmény héenergia ellatasat biztositani.

Vallalkozo feladata az intézmény tavhoellatd vezeték engedélyezési és kiviteli terveinek
(sziikséges geodézia, talajmechanikai, forgalomtechnikai, statikai, stb. munkarészek), valamint a
szinhaz teriiletén 2 db hékozpont gépészeti, villamos és automatika terveinek elkészitésére,
tovabba a szinhiz belsd épiiletgépészeti rendszereinek felmérésére és a tdvhoérendszerhez
illeszthetéség szempontjabol t6rténd tanulmanyterv szintli atvizsgélasa, a sziikséges atalakitasi
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igények feltarasa.
Az intézmény tervezési csticshbigénye IMW.

8.2.1. Miskolci Nemzeti Szinhaz tavhdellatisa — primer tiavvezetéki és hékozponti tervek
elkészitése

Vallalkozé feladata, a tervdokumentacié minimalis miiszaki tartalma:
a) Kiilso tivhévezeték engedélyezési és Kiviteli terveinek elkészitése

e A tavhovezeték lehetséges csatlakozasi pontjat Vallalkozonak kell meghatdrozni a
tavhévezeték nyomvonalan hidraulikai elemzéssel.

e Tervdokumentaciénak tartalmazni kell a tervezett nyomvonalrajzot (M1:500),
keresztszelvény(eke)t, hossz-szelvényt, elemkiosztasi és parnazasi tervet, tartészerkezeti
részletterveket (amennyiben sziikséges), beépitési részletterveket (amennyiben
sziikséges), épitészeti terveket (amennyiben sziikséges), ideiglenes forgalomkorlatozasi
tervet (MMJV-vel egyeztetve, jovahagyatva), geodéziat (amennyiben sziikséges),
Koltségvetési kiirast, miiszaki leirast, biztonsagi €s egészségvédelmi fejezetet.

e Csatlakozasi pont kialakitasa csak vasbeton miitargyban lehetséges.

e Villalkoz6 feladata az el8szigetelt cs6vezeték gyartoval a szilardsagtani ellendrzés
elvégeztetése, a tervdokumentacioba a csévezeték gyartd/forgalmazé nyilatkozatanak
becsatolasa.

e Villalkoz6 feladata az e-k6zmi rendszeren keresztiil a kozmilegyeztetések lefolytatasa,
valamint a szakhatdsagi hozzajarulasok beszerzése. Amennyiben a kézmiitulajdonosok
tovabbi eldirdsokat tesznek (pl. kivitelez6i hozzajarulast csak kiviteli tervhez adnak),
akkor azok elkészitése is Vallalkozo feladata.

e Talajmechanikai vizsgalat (amennyiben sziikséges).

e Nyomvonallal érintett teriiletek helyreallitdsanal az érvényben 1évé onkormdanyzati
rendelet szerinti helyredllitasi kotelezettséggel kell a koltségvetések készitésénél
szamolni (pl. homokos kavics visszatoltés, aszfaltozott utaknal teljes forgalmi sav
aszfaltozasa, stb.).

o A koltségvetési kiiras a KONTROLL EMIR-FEMIR koltségvetés készité rendszerével
KoényvCalc 25.0 Professional koltségvetés készitd programmal késziil. A koltségvetési
kiiras pontos méret kimutatéassal, részletes f66sszesitével késziil.

b) Hokozpontok Kkiviteli tervei, valamint tivhdvezeték intézményen beliilli nyomvonal
terve

e Villalkozé feladata a tavho vezeték kozteriileti szakasza €s az intézmény miiszaki
vezetdje altal kijelolt csatlakozasi pontok (hékézpont) kozotti, épiileten beliili
vezetékszakaszok nyomvonal terveinek elkészitése. Epiileten beliil is el6szigetelt
vezetékrendszer alkalmazandé.

e Amennyiben sziikséges a vezetékek elburkolasat is meg kell tervezni.

e Az intézményen beliili vezetékszakasz kiszakaszolhatosagat ugy kell megoldani, hogy a
vezeték esetleges meghibasodasa esetén az azonnal kizarhato legyen (pl. hibaérjelzd
rendszerrél miik6dtetett motoros szakaszolo szerelvények).
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A szinhéz tavhécsatlakozasanak megvaldsitisa sordn a meglévé felhasznaloi rendszerek
eltérd szekunder oldali menetrendi igényeit, a berendezések éplileten beliili
elhelyezkedését figyelembe véve két hdkozponti egység épitendd ki.
Véllalkozo feladata a hékozpontok részére ©néllé villamos csatlakozas €s mérShely
megtervezése, annak szolgaltatoval valo egyeztetése, jovahagyasa.
1. sz. hékozpont a pinceszinten a jelenlegi gondnoksagi selejt raktér teriiletén alakithatd
ki, ahonnan az aldbbi technologiai egységek hoellatasa biztositando:

o Féépiilet és Déryné u. 3 radiatoros rendszer — kevert kor

o Miihely-iroda-csarnok radiatoros rendszer — kevert kor

o Féépiilet 1égfiités - direkt kor

o Miihely 1égfiités - direkt kor

o HMV termelés - direkt kor
2. sz. padlastéri hokdzpont kialakitasa a jelenlegi kazanhaz teriiletén

o Déryné u. 5. (Kamara, jatékszin) radiatoros rendszer — kevert kor

o Zenekari probaterem és balett terem légfiités - direkt kor

o Csarnok sugarzo flités - direkt kor

o Déryné u. 3 1égfiités - direkt kor
A tervdokumentacio elkészitéséhez sziikséges tervek, helyszini bejardsokat a szinhaz
miiszaki vezetésével egyeztetett modon és id6ben lehet elvégezni. A meglévo
felhasznaloi rendszerek fiitési eléremend hémérséklet tartomany kiilsé hémérséklet
fiiggvényében szabélyozott Tk=+10°C - (-20°C) esetén Te=+60C° - +85°C.
Az egyes ellatandé korok pontos hoéigényeit, tervezési szekunder hofoklépesfjét a
szinhaz képvisel6je adja meg.
A szekunder rendszerek primer rendszerrdl torténd automatikus utdntoltését a
h6kdzpontnak tartalmaznia kell.
A hékozpontok kialakitasa, kapcsolasa a MIHO Kft. altal alkalmazott kell legyen.
A rendelkezésre allo sziik kozlekedési folyosok miatt blokk hékézpont nem szallithat6
be, ezért a hokézpontoknak elemekbdl helyszinen Osszedllithatonak kell lennie. A
h6kozpontokrdl 3 vonalas/axonometrikus/3D rajzok elkészitése is sziikséges (telepitési
rajzok).
A hékdzpontok kialakitasa meg kell feleljen a MIHO Kft. jelen kiirdshoz csatolt
altalanos feltételeinek.
A hékozpontok terveit, épiileten beliili primer nyomvonal kialakitasokat, —stb.
dokumentalas elbtt a szinhaz miiszaki vezetdjének jovahagyasra meg kell kiildeni.
A hokozpontokat a MIHO Kft. radiés kommunikécids rendszerébe kell integrélni,
amihez meg kell hatirozni az ahhoz sziikséges eszkozok elhelyezésének helyét,
Osszekotésének maodjat.
Az automatika rendszerben gytijtott jelekb6l a Szinhaz altal megjeldlteket az intézmény
feliigyeleti rendszere felé is at kell adni, mivel azok a szinhdzndl marad6 szekunder
oldali rendszerek tizemeltetéséhez sziikséges informaciok. Az atadas lehetéségét, modjat
(feliigyeleti rendszer duplikdlasa, érzékeldk duplikaldsa, stb.) meg kell vizsgalni és a
szinhaz épiiletfeliigyeleti rendszerének forgalmazojaval (Elcon Kft.) egyeztetni, terv
szinten kidolgozni sziikséges. A felligyeleti rendszer sémaképének modositasa is
sziikséges (kazanok megsziinése, stb.).
A koltségvetési kiiras a KONTROLL EMIR-FEMIR koltségvetés készitd rendszerével
KonyvCalc 25.0 Professional koltségvetés készitd programmal késziil. A koltségvetési
kiiras pontos méret kimutatéssal, részletes fo6sszesitével késziil.
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c) Szekunder oldali berendezések illesztés tervezése

A tervezés sordn vizsgélandd, hogy az épiilet aldbbi egységeiben a meglévé szekunder oldali
berendezésekhez milyen primer oldali ellatds kiépitése sziikséges a héellatss megfelel
biztosithatésaga érdekében, vagy sziikség esetén milyen beavatkozas végzendd (palyazati
felhivasnak valé megfelel6sség vizsgélata, el nem szdmolhat6 koltségekre 6nallé koltségvetési
fejezet kialakitasa).

e Csarnok sugarzo fiités kiegészitése hlégfuvo beépitésével.

e Miihelyek helyiség légfiité berendezéseinek teljesitmény ndvelése, vagy tobblet 1égfiitd
beépitése (Miihelyhaz festd miihely technoldgiai fiités igénye tartés (nappali) 15 °C
kiils6 hémérséklettdl, szeptember kdzepétdl fiitési idényig.).

e Légkezel6k hdvisszanyerés kialakitasanak tanulmanyi szintii vizsgélata

e Kamara légkezeldben levegd el6fiités kialakitdsanak tanulmanyi szintii vizsgalata

A miszaki megoldas kidolgozasandl a csarnok és a mihelyek fiitésének kiegészitésére holégfiivo
berendezések kertilnek beépitésre, amelyet kiviteli terv szinten keriil kidolgozasra, mig a
légkezel6k hd visszanyerésére és a kamara 1égkezeldjének eléfiités kialakitasara tanulmanyterv
szintli vizsgalat késziil.

A szekunder korok fogyasztdi elemei megvizsgalasra keriilnek, hogy a tavfiitésre csatlakozast
kovetden is képesek-e a sziikséges ho leaddsira. A nem megfeleld rendszerelemek cseréjére

Vallalkoz6 javaslatot tesz.

A tervdokumenticiék minimalis formai/tartalmi kovetelménye:

e Hoékoézpontok kapesolasi vazlatanak kidolgozasa

e Szintenkénti alaprajzok az érintett teriiletekrél

e Fiiggbleges csotervek, szikkséges részletrajzok

e Villamos és automatika részlettervek kidolgozasa

e Automatika tervek egyeztetése a MIHO Kft. rendszergazdajaval (TELEKONT Kft.)

Sziikség esetén statikai részlettervek kidolgozasa

e A h6kozponti helyiségekben az elfoly6 vizek felfogasanak és elvezetésének biztositasa
(zsomp/padloosszefolyd, zsompszivatty, stb.).

o Tételes koltségvetések h6kozpontonként/szakaganként és munkanemenként

e A koltségvetési kifras a KONTROLL EMIR-FEMIR koltségvetés készitd rendszerével

KonyvCalc 25.0 Professional koltségvetés készitd programmal késziil. A koltségvetési

kiirds pontos méret kimutatéssal, részletes f6dsszesitével késziil.

A Nemzeti Szinhiz altal miikodtetett épiiletfeliigyeleti rendszerrel kapcsolatban
meghatarozasra Keriilnek az atadni kivant jelek, azoknak a hardver tervei, valamint a
javasolt sémakép modositasok. Nem része a tervnek az épiiletfeliigyeleti rendszer
atprogramozasa és a sémaképek szoftveres modositasa.

8.2.2. Otthon téri 1ij orvosi rendeld épiilet tivhéellatisa — primer tavvezetéki tervek
elkészitése

Miskolec Kenderfoldi hékorzetben Miskole Megyei Jogli Véaros Onkormanyzata egy 4j orvosi
rendeld €pitését tervezi, melynek héenergia ellatasat a vérosi tdvhéhalézatrol kivanja
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biztositani.
Az intézmény tervezési csucshdigénye 35kW.

Vallalkozéi feladat az intézmény tavhoellatdé vezeték engedélyezési és kiviteli terveinek
(sziikséges geodézia, talajmechanikai, forgalomtechnikai, statikai, stb. munkarészek), valamint
egy h6fogado egység gépészeti terveinek elkészitése.

Vallalkozé feladata, a tervdokumentacié minimdlis miszaki tartalma:

A tavhévezeték lehetséges csatlakozasi pontjat Vallalkozonak kell meghatirozni a
tavhévezeték nyomvonalan az épiilet, illetve a gépészeti helyiség figyelembe vételével.
Tervdokumentécionak tartalmazni kell a tervezett nyomvonalrajzot (M1:500),
keresztszelvény(eke)t, hossz-szelvényt, elemkiosztasi és parnazasi tervet, tartdszerkezeti
részletterveket (amennyiben sziikséges), beépitési részletterveket (amennyiben
sziikséges), épitészeti terveket (amennyiben sziikséges), ideiglenes forgalomkorlatozasi
tervet (MMIV-vel egyeztetve, jovéhagyatva), geodéziat (amennyiben sziikséges),
Koltségvetési kifrast, miiszaki leirast, biztonsagi és egészségvédelmi fejezetet.
Véllalkoz6 feladata az eldszigetelt csdvezeték gyartoval a szilardsagtani ellenbrzés
elvégeztetése, a tervdokumentacioba a csévezeték gyartd/forgalmazé nyilatkozatinak
becsatolasa.

Vallalkozé feladata a tervezett tavhOvezeték nyomvonal egyeztetése a létesitmény
tovabbi tervezett k6zmiiveinek szakagi tervezdivel.

Csatlakozasi pont kialakitisa csak vasbeton miitargyban lehetséges.

Vallalkozo feladata az e-kozmii rendszeren keresztiil a kozmiegyeztetések lefolytatasa,
valamint a szakhatésagi hozzajarulasok beszerzése. Amennyiben a kdzmiitulajdonosok
tovabbi eldirdsokat tesznek (pl. kivitelezéi hozzajarulast csak kiviteli tervhez adnak),
akkor azok beszerzése is Vallalkozo6 feladata.

Talajmechanikai vizsgalat (amennyiben sziikséges).

Nyomvonallal érintett teriiletek helyreallitdsanal az érvényben 1évé Onkormanyzati
rendelet szerinti helyredllitisi kotelezettséggel kell a koltségvetések készitésénél
szdmolni (pl. homokos kavics visszatoltés, aszfaltozott utaknal teljes forgalmi sav
aszfaltozasa, stb.).

Véllalkozé feladata a megkiildott gépészeti helyiségben a csatlakozasi pont
megtervezése (elzard szerelvények, hémennyiségmérd, légtelenités, szir6é beépités,
stb.).

A csatlakozési pontot a létesitmény belsé gépész tervezdjével, valamint sziikség esetén
a beruhazé projekt menedzserével is egyeztetni sziikséges.

A koltségvetési kiiras a KONTROLL EMIR-FEMIR koltségvetés készitd rendszerével
KoényvCalc 25.0 Professional koltségvetés készité programmal késziil. A koltségvetési
kifras pontos méret kimutatassal, részletes f65sszesitével késziil.

Fenti tervezési feladatokat gy kell elvégezni, hogy azok alkalmasak legyenek KEHOP-5.3.1-
17 pélyézati konstrukciéban val6 szerepeltetésre, megvaldsitasra. A vallalkozoéi dij tartalmazza
a 8.1.1. pont szerinti feladat esetében a helyszini felmérést, és a 8.2.1. és 8.2.2. feladat esetében
4 nap tervezdi helyszini miivezetést is.

A tavhévezeték kiviteli tervdokumentacio elkészitése soran iranyadoak:
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A tervezend6 Uj vezetékszakasz kozvetleniil foldbefektetheté eléreszigetelt miianyag
kopenycsoves rendszer alkalmazaséval, a meglévd tavhovezetékkel azonos, illetve uj
nyomvonalon vezetve keriil kialakitésra.

A tavhévezeték névleges héfoklépesdje 90/70 °C, névleges nyomasfokozata PN 6.

Az elkésziilt kiviteli terveket egyeztetni sziikséges az eléreszigetelt rendszer gyartéjaval.

A koltségvetési kiiras a KONTROLL EMIR-FEMIR koltségvetés készitd rendszerével
KényvCalc 25.0 Professional koltségvetés készité programmal késziil. A koltségvetési kiiras
pontos méret kimutatassal, részletes foosszesitvel késziil.

8.2.3. DVTK Multifunkcids csarnok tavhéellatisa

Miskolc bulgérfoldi hékorzetben a DVTK Kosarlabda Kft. egy (j multifunkcids csarnok
kiépitését tervezi, melynek héenergia ellatasat a vérosi tavhéhalézatrél kivanja biztositani.
Villalkoz6 feladata az intézmény tavhoellaté vezeték engedélyezési és kiviteli terveinek
(sziikséges geodézia, talajmechanikai, forgalomtechnikai, statikai, stb. munkarészek), valamint
a csarnok teriiletén 1 db h6kézpont gépészeti, villamos és automatika terveinek elkészitése.

Az intézmény tervezési csticshdigénye 0,8MW.

Villalkozo feladata, tervdokument4cié minimalis miiszaki tartalma:

a) Kiils6 tavhévezeték engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése

A tavhoévezeték lehetséges csatlakozasi pontjat Vallalkozénak kell meghatirozni a
tavh6vezeték nyomvonaldn. Javasolt csatlakozési pont a Pereces pataknal 1év6
1égtelenitési pont kdrnyezetében.

Tervdokumentdcionak tartalmazni kell a tervezett nyomvonalrajzot (M1:500),
keresztszelvény(eke)t, hossz-szelvényt, elemkiosztasi és parnazasi tervet, tartdszerkezeti
részletterveket (amennyiben sziikséges), beépitési részletterveket (amennyiben
szlikséges), épitészeti terveket (amennyiben sziikséges), ideiglenes forgalomkorlatozasi
tervet (MMIJV-vel egyeztetve, jovahagyatva), geodéziat (amennyiben sziikséges),
Koltségvetési kiirast, miiszaki leirst, biztonségi €s egészségvédelmi fejezetet.
Villalkozé feladata az elGszigetelt csévezeték gyartoval a szilardsagtani ellen6rzés
elvégeztetése, a tervdokumentdcidba a csbvezeték gyartd/forgalmazé nyilatkozatanak
becsatolasa.

Csatlakozasi pont kialakitésa csak vasbeton miitargyban lehetséges.

Vallalkoz6 feladata a tervezett tavhvezeték nyomvonal egyeztetése a létesitmény
tovabbi tervezett kozmiiveinek szakagi tervezoivel.

Villalkoz6 feladata az e-kdzmii rendszeren keresztiil a kézmiiegyeztetések lefolytatésa,
valamint a szakhatdsagi hozzdjarulasok beszerzése. Amennyiben a kézmiitulajdonosok
tovabbi elbirdsokat tesznek (pl. kivitelezéi hozzajarulast csak kiviteli tervhez adnak),
akkor azok beszerzése is Vallalkoz6 feladata.

Talajmechanikai vizsgalat (amennyiben sziikséges).

Nyomvonallal érintett teriiletek helyreallitdsanal az érvényben 1évé ©nkorményzati
rendelet szerinti helyreallitasi kotelezettséggel kell a koltségvetések készitésénél
szamolni (pl. homokos kavics visszatoltés, aszfaltozott utaknal teljes forgalmi sav
aszfaltozasa, stb.).
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b) Hokozpont kiviteli terve

e Vallalkoz6 feladata a megkiildott gépészeti helyiségben a hékozpont kialakitdsanak
megtervezése a beruhazoi igények figyelembe vételével (fiités, HMV, légtechnika,
szekunder oldali h6fokmenetrendek, stb.)

e A hokozpont kialakitasat, szekunder oldali csatlakozési pontokat a létesitmény belsé
gépész tervezdjével, valamint sziikség esetén a beruhazé projekt menedzserével is
egyeztetni sziikséges.

e Villalkoz6é feladata a hokdzpont részére ©nallo villamos csatlakozas és méréhely
megtervezése, annak szolgaltatval vald egyeztetése, jovahagyasa.

e A szekunder rendszerek primer rendszerr6l torténé automatikus utantoltését a
hék6zpontnak tartalmaznia kell.

e A hokodzpont kialakitasa, kapcsolasa a MIHO Kft. 4ltal alkalmazott kell legyen.

e A hokozpontot blokk h6kdzpont beépitésével kell megtervezni, figyelembe venni.

e A hoékozpont terveit dokumentalas el6tt a létesitmény gépész tervezdjének €s beruhazo
projekt menedzserének is jovahagyasra meg kell kiildeni.

e A hékdzpontot a MIHO Kft. radiés kommunikaciés rendszerébe kell integralni, amihez
meg kell hatdrozni az ahhoz sziikséges eszk6zok elhelyezésének helyét, 6sszekotésének
modjat.

¢) Bulgarfoldi hokorzet hidraulikai vizsgalata

A Bulgarfoldi hékorzetre a kdzelmultban és jelenleg racsatlakozd 0j fogyasztok biztonsagos
ellatasahoz a jelenlegi keringetd szivattyik mar nem fogjak tudni biztositani, ezért a keringetd
szivattyuk cseréje valik szilkségessé. A sziikséges szivattyukapacitds €és paraméterek
meghatarozasihoz az 1j fogyasztokkal kiegésziilt rendszerre sziikséges mértékii hidraulikai
vizsgalatot végziink, melynek eredménye alapjan a szivattyik sziikkséges paraméterei
(vizszallitas, szallitomagassag) meghatarozasra keriilnek.

A tervezés soran el kell végezni a bulgarfoldi hdszolgaltatasi korzet tavhovezeték halézat teljes
hidraulikai vizsgalatat, melynek soran vizsgalni kell a létesitmény tavhévezetékének optimalis
csatlakozasi pontjat, ennek alapjan a vezeték dimenzidjét, valamint el kell végezni a kazanhézi
keringtetd szivattyn feliilvizsgéalatat, annak munkapontjat, sziikség szerinti cseréjét a
tervdokumentécionak tartalmaznia kell (gépész €s villamos munkak).

8.2.4. KEHOP.5.3.1-17 tamogatashoz sziikséges EGT elkészitése

KEHOP-5.3.1-17 pélyazati konstrukciohoz kapcsolédd Energetikai és Gazdasagi tanulmany
kidolgozasa a 8.2.1. és 8.2.2. pontok szerinti projektre vonatkozoéan. Véllalkozé feladata a
palyazati feltételeknek valo megfelelés vizsgalata, az EGT kidolgozasa.

A Megrendel6td]l megkapott miiszaki dokumentaciok, anyagok 4tvizsgalasat, illetve
feldolgozasat kovetden:

e roviden bemutatasra kertil:
o aprojekttel érintett teriiletek,
o azok jelenlegi dllapota,
o a projekt kapcsan megvalosulé fejlesztések,
e meghatarozasra keriilnek:
o afejlesztés elbtti és utani allapotra
-8-
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= ajellemz6 és valtozé naturalidk,
* a primerenergia-megtakaritds a kompetens hoéforras hétermeldi
Osszetételének figyelembevételével,

» az UHG kibocsatas csokkenés mértéke,

o afejlesztés beruhazasi koltsége, illetve

o a palyazatban elszamolhat6 koltségek.

e cllendrzésre keriil a fejlesztés palyaztathatésiga a KEHOP-5.3.1-17 tamogatési
felhivas értékelési utmutatasa szerint.

A meghatérozott értékek alapjan kidolgozasra kertil a KEHOP-5.3.1-17 tdmogatéasi utmutato
szerint, az ott meghatarozott formatumu Energetikai Gazdasagi Tanulmany (EGT), mely
tartalmazza a projekt f6bb adatait, a fejlesztéshez kapcsol6dd rovid miiszaki leiras (fejlesztés
elotti és fejlesztés utani anyag- és energiamérleget), szamszerli eredmények bemutatisat, a
tervezett projekt palyazati felhivas szerinti megfeleldsségének alatdmasztasat (indikatorok,
pénziigyi mutatok).

Vallalkozo6 a tamogatasi dontésig folyamatosan biztositja szakmai rendelkezésre 4llasat.

8.3. Vallalkozoéi dijak, hataridék
8.2.1. pont szerinti feladat (Miskolci Nemzeti Szinhaz: primer tavhovezetéki engedélyezési
és kiviteli tervek, hékozponti kiviteli tervek elkészitése, szekunder oldali berendezések

illesztésének tervezése):

Vallalkoz6i dij minddsszesen: 9.400.000 Ft + AFA, azaz Kilencmillio-négyszazezer forint +

AFA
e Primer tavhovezeték engedélyezési tervek: 1.600.000 Ft + AFA,
e Primer tavhOvezeték kiviteli tervek: 1.600.000 Ft + AFA,
e Hokozponti kiviteli tervek: 2.400.000 Ft + AFA,
e Szekunder oldali berendezések illesztésének
tervezése: 3.800.000 Ft + AFA.

Teljesités: a tervek Vallalkozo éltali leszallitasa.

Hataridé:
e Tendertervek: 2019. éprilis 15.
e Kiviteli tervek: 2019. aprilis 30.

8.2.2. pont szerinti feladat (Otthon téri uj orvosi rendelé épiilet tavhoellatasa: primer
tavhévezeték engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése)

Vallalkoz6i dij minddsszesen: 1.100.000 Ft+ AFA, azaz Egymillié-egyszazezer forint +

AFA
o Primer tavhévezeték engedélyezési tervek: 500.000 Ft + AFA,
e Primer tavhovezeték kiviteli tervek: 600.000 Ft + AFA,

Teljesités: a tervek Vallalkozo6 altali leszallitasa.
- -
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Hatérido:
e Tendertervek: 2019. aprilis 15.,
e Kiviteli tervek: 2019. aprilis 30.

8.2.3. pont szerinti feladat (DVTK Multifunkciés csarnok tivhéellitidsa: primer
tavhévezeték engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése, Bulgarfoldi hékorzet tavhohalozat
hidraulikai vizsgalata, kazanhazi keringtetd szivattyd méretezése)

Vallalkozoi dij minddsszesen: , 7.150.000 Ft + AFA, azaz
Hétmillié-egyszazotvenezer forint + AFA,

e Primer tavhévezeték engedélyezési tervek: 1.900.000

Ft + AFA,

e Primer tavhévezeték kiviteli tervek: 1.900.000
Ft + AFA,

e Hoko6zponti kiviteli tervek: 950.000
Ft + AFA,

e Bulgarf6ldi hokorzet hidraulikai vizsgalat,
kazanhazi keringtetd szivattyu méretezése:  2.400.000
Ft + AFA.

Teljesités: a tervek Vallalkoz6 altali leszallitasa.

Hatérido:
e Tendertervek: 2019. aprilis 15.
e Kiviteli tervek: 2019. aprilis 30.

8.2.4. pont szerinti feladat (KEHOP-5.3.1-17 tdmogatési EGT kidolgozasa)

Vallalkoz6i dij minddsszesen: 6.050.000 Ft + AFA, azaz Hatmillio-6tvenezer forint +
AFA.

e 8.2.1.-8.2.3. pont szerinti projektek:  6.050.000 Ft + AFA,

Teljesités: Vallalkoz6 az EGT-t 1 példanyban, elektronikus adathordozén
adja at.
Hatérido: 2019. majus 10. (Megrendel6 eloteljesitést elfogad).

9. Megrendel6 adatszolgaltatasai

Megrendeld a vallalkozoi tevékenység elvégzéséhez sziikséges €s alabbiakban felsorolt adatokat
szolgaltatja Véllalkozé részére:

-10 -
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- Megrendeld megadja mindazokat az adatokat — lehetdleg elektronikus formaban —, amelyek
a tamogatasi felhivasban, illetve a palyazati mellékletekben taldlhatdé szempontrendszer
szerint sziikségesek az EGT elkészitéséhez.

- Megrendelé a szakértéi tevékenység elvégzéséhez folyamatos konzultacios lehetdséget
biztosit.

- Minden olyan, jelenleg fel nem sorolt informaciot, amely az EGT elkészitéséhez sziikséges.

- A tervezési alapadatok.

- Meglévo érintett tavhohalozat rendelkezésre allo tervei (helyszinrajzok cséatmérék és
geodéziai adatok feltiintetésével, az 1) fogyasztok lecsatlakozasanak tervezett pontjaira
vonatkoz6 tervek: aknak, hossz-szelvény, stb.).

- Fellelhetd tervek a létesitendé hdkézpontok vonatkozasaban.

- A tavhorendszerek altal ellatott fogyasztok listaja a méretezési hoteljesitményekkel, illetve a
téli €s nyari tomegaram adatokkal, napi kozepes kiils6 hémérsékletek, eldremend-visszatérd
hém, fiitémiivi kiadott hémennyiségek napi atlagos bontasban (2016-2017-2018. évekre).

- Az 1) taviito bekotdvezetékek csatlakozasi pontjai az épliletekhez.

- Az 1 fogyasztok hotechnikai adatai: fiitési, hm teljesitményigény, méretezési
hémérsékletek.

- Az 1) fogyasztok meglévé fiitési rendszerének tervdokumentacioi (szintenkénti alaprajzok,
fuggobleges csbtervek)

- Miszaki kozremiikodoi segitség a hokozpontokba, illetve az 1j fogyasztdi épiiletek
héelosztasi létesitményekbe t6rténd bejutés biztositasahoz.

- Miiszaki kozremiikodoi segitség €s munkavédelmi biztositds a végakndkba, illetve a
végponti létesitményekbe torténd bejutés biztositasahoz.

- Kozremiikodési segitség a tervezési munkdk elvégzéséhez sziikséges felmérésekhez.

10. Kiilonleges kikotések

10.1.  Amennyiben Megrendel6 részérdl a szerzo6dés megkdtését kdvetden a megallapodastol
eltér6 vagy ujabb kivinsdgok meriilnek fel, azok teljesithetdségérél - hataridé és
arkihatasairdl - Véallalkozo esetenként négy munkanapon beliil irdsban nyilatkozik.

10.2. A Vallalkoz6é jogosult alvallalkozok megbizasara. Az alvallalkozok 4ltal okozott
esetleges karokért (hataridécsuszés, hibas teljesitések) is Vallalkozé tartozik
felelosséggel.

10.3.  Szerz6d6 Felek a jelen szerzddés alapjan tudomésukra jutott mindennemt adatot, tényt,
informacidt, megoldast és modszert iizleti titokként kezelnek, azokat harmadik személy
részére csak a masik Fél elézetes irasbeli hozzajarulasa alapjan tehetik hozzaférhetévé. A
titoktartasi kotelezettség kiterjed a Szerz6dé Felek alkalmazottaira és egyéb
kozremiikodoire is.

10.4.  Felek kizérjadk a nem megfeleld, vagy hibas adatszolgéltatdsbol eredd Vallalkozoi
tévedések utani mindennemii feleldsséget.

10.5.  Amennyiben a szerzé6dés Megrendeldnek felrohatd ok miatt, vagy jogszabaly mddosulas
miatt meghitsul, vagy ellehetetleniil, ugy Felek kotelesek az addig elvégzett munkardl
elszamolast késziteni és annak ellenértékét kiegyenliteni.

10.6.  Felek a vallalkozasi dij 20 %-adban korlatozzak a Véllalkozénak az esetleges
szerzddésszegésbdl eredd (kartéritési) felelosségének (Ptk. 6:174. §) mértékét. Felek a
vallalkozasi dfjat a felel6sség jelen pontban foglalt korlatozésara tekintettel hataroztak
meg

10.7 Felek a jelen Véllalkozasi szerz6désbdl eredd esetleges vitdikat megkisérlik békés tton,
targyaldssal rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ugy Osszeghatartol
fuggden kikotik a Miskolci Jarasbirosag, illetéleg a Miskolci Torvényszék kizardlagos
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illetékességét.
11. Egyéb rendelkezések

11.1. A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv
rendelkezései iranyadok.
11.2. A Szerz6dd Felek teljesitéssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személyei:

Megrendel6:  Nyiri Laszlo, ligyvezetd igazgato,
Vallalkozo: Lakatos Tibor, ligyvezetd igazgato.

12. Szerzéi jogvédelem

12.1 Felek jelen szerz6dés nyomén a Vallalkozd éaltal készitett és Megrendeld
rendelkezésére bocsatott, jogi oltalomban részesitheté szellemi alkotdsok — igy mint
tervdokumentcié és/vagy az abban foglalt egyes elemei, miiszaki megoldasok -
tekintetében megéallapodnak abban, hogy Megrendelé a dokumenticiok ataddsaval
megszerzi az azokkal vald rendelkezés és felhasznalas jogat egyarant térbeli, idébeli
vagy egyéb, barmiféle korlatozas nélkiil.

12.2 Felek kifejezetten rogzitik, hogy a szabad rendelkezés és felhasznalas joga magéaban
foglalja Megrendelé azon jogait, miszerint a fentebb részletezettek szerinti
dokumentéciét Megrendeld a terv szerinti cél megvaldsitdsa érdekében atdolgozza,
kiegészitse, tovabbtervezze, mddositsa, vagy ezek érdekében azt mds, harmadik
személy részére atadja.

12.3 Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé a szerzodési feladat eredményével
szabadon rendelkezik a szerz6dés megsziinését kovetden is, Vallalkozé a szerzdés
megszlinését kovetden azok felhasznéalasara nem jogosult.

12.4 Felek egybehangzoan kijelentik, hogy a korlatlan rendelkezési- és felhasznalasi jogok
atruhazasanak dijat a vallalkozasi dij tartalmazza.

Jelen szerz0dés elvdlaszthatatlan részét képezik az aldbbi mellékletek:

1. szamu melléklet: ,,(27935)-MIHO-2018-810 Ber86 Expanziok, tervezés, palyazat készités”
jelti eljarasban kiadott ajanlatkérési kifras

2. szamu melléklet: ,,(27935)-MIHO-2018-810 Ber86 Expanziok, tervezés, palyazat készités”
jell eljarasban kiadott ajanlat kiegészités

3. szamu melléklet: Vallalkoz6 2019.01.22-¢n kelt 4rajanlata

A szerz6dd felek a szerz6dést — amely 12 sorszamozott oldalbél és harom mellékletbdl all, és négy
eredeti példanyban késziilt - elolvastdk, értelmezték, majd azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagyodlag irjak ala.

Miskolc, 2019. éprilis 1. Budapest, 2019. 4prilis AR
A /
Megrendeld Wallalkozo
Nyiri Laszlé Lakatos Tibor
ligyvezetd igazgatd ligyvezetd igazgato
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1. szamu melléklet

,(27935) MIHO-2018-81 0 Ber86 Expanziok, tervezés, pdlydzat készités” jelii eljdrdsban kiadott
ajanlatkérési kiiras a MIHO Kft. és a Redl-Energo Kft. kozott létrejott vallalkozdsi szerzédéshez)

Targy: Ajénlatkérés expanzids beruhazasokhoz kapcsol6do engedélyezési €s kiviteli terv
kidolgozasara, KEHOP-5.3.1-17 palyazati konstrukcidhoz tartozé Energetikai és Gazdasagi
Tanulmény elkészitése

Tisztelt Ajanlatado!
Az alébbi tervezési feladatokra kérjiik szives drajanlatukat.
1. Miskolci Nemzeti Szinhdz tavhéelldtisa

Miskolc belvarosaban elhelyezkedd Miskolci Nemzeti Szinhdz hdenergia ellatds a jelenleg
foldgaztiizelésti kazanokrdl biztositott, melyek miiszaki allapota jelentdsen leromlott, teljeskort
felujitasa lenne sziikséges.

Az intézmény vezetésével tortént targyalasok eredményeként a kazanhaz feltjitdsa helyett a
korszerli, 50% feletti megujuld részarannyal rendelkezé tavhdészolgéltatasra torténd csatlakozassal
kell az intézmény hbéenergia ellatasat biztositani.

Kérjik szives arajanlatukat az intézmény tavhoéellatd vezeték engedélyezési és kiviteli terveinek
(sziikséges geodézia, talajmechanikai, forgalomtechnikai, statikai, stb. munkarészek), valamint a
szinhédz teriiletén 2 db hoékozpont gépészeti, villamos és automatika terveinek elkészitésére,
valamint a szinhdz bels6 épiiletgépészeti rendszereinek felmérésére és a tavhoérendszerhez
illeszthet6ség szempontjabol térténd tanulmanyterv szintli atvizsgalasara, a sziikséges atalakitasi
igények feltardsara.. A tervezési arajanlat kidolgozdsdhoz rendelkezésiinkre 4ll6 adatokat
(helyszinrajz) az ajanlatkérés mellékleteként megkiildiink.

Az intézmény tervezési csticshdigénye IMW.

Tervezo6 feladata, tervdokumentacié minimalis miszaki tartalma:
d) Kiils6 tavhévezeték engedélyezési €s kiviteli terveinek elkészitése

e A tavhdvezeték lehetséges csatlakozasi pontjat tervezének kell meghatarozni a
tavhovezeték nyomvonalan hidraulikai elemzéssel.

Tervdokumentaciénak tartalmazni kell a tervezett nyomvonalrajzot (M1:500),
keresztszelvény(eke)t, hossz-szelvényt, elemkiosztasi €s parnazasi tervet, tartdszerkezeti
részletterveket (amennyiben sziikséges), beépitési részletterveket (amennyiben
sziikséges), épitészeti terveket (amennyiben sziikséges), ideiglenes forgalomkorlatozasi
tervet (MMIJV-vel egyeztetve, jovahagyatva), geodéziat (amennyiben sziikséges),
Koltségvetési kiirast, miiszaki leirast, biztonsagi és egészségvédelmi fejezetet.

Csatlakozasi pont kialakitdsa csak vasbeton miitargyban lehetséges.

Nyertes ajanlattevé feladata az eldszigetelt csdvezeték gyartoval a szilardsagtani
ellenérzés elvégeztetése, a tervdokumentacioba kérjitk a csévezeték gyartd/forgalmazo
nyilatkozatdnak becsatolasat.

Nyertes ajanlattevd feladata az e-kdozmili rendszeren keresztil a kozmilegyeztetések
lefolytatasa, valamint a szakhatésagi hozzéjaruldsok beszerzése. Amennyiben a
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kézmiitulajdonosok tovabbi eldirdsokat tesznek (pl. kivitelez6i hozzdjarulast csak
kiviteli tervhez adnak), akkor azok elkészitése is nyertes ajanlattevé feladata.

e Talajmechanikai vizsgalat (amennyiben sziikséges).

e Nyomvonallal érintett teriiletek helyreallitisanal az érvényben 1évo Onkormanyzati
rendelet szerinti helyreallitasi kotelezettséggel kell a koltségvetések készitésénél
szamolni (pl. homokos kavics visszatoltés, aszfaltozott utaknal teljes forgalmi sav
aszfaltozdsa, stb.).

Hokozpontok kiviteli tervei, valamint tavhdvezeték intézményen beliili nyomvonal terve

o Tervezd feladata a tdvhd vezeték kozteriileti szakasza és az intézmény miiszaki vezet6je
altal kijeldlt csatlakozasi pontok (hékdzpont) kozotti, épiileten beliili vezetékszakaszok
nyomvonal terveinek elkészitése. Epiileten belill is eldszigetelt vezetékrendszer
alkalmazando.

e Amennyiben sziikséges a vezetékek elburkolasat is meg kell tervezni.

e Az intézményen beliili vezetékszakasz kiszakaszolhatosagat ugy kell megoldani, hogy a
vezeték esetleges meghibdsoddsa esetén az azonnal kizarhaté legyen (pl. hibaérjlez6
rendszerr6]l miikodtetett motoros szakaszold szerelvények).

e A szinhaz tavhOcsatlakozasanak megvaldsitisa soran a meglévd felhasznaloi rendszerek
eltérd szekunder oldali menetrendi igényeit, a berendezések épiileten beliili
elhelyezkedését figyelembe véve két hokozponti egység épitendd ki.

e Tervezd feladata a hokozpontok részére ©ndllo villamos csatlakozds €s mérShely
megtervezése, annak szolgaltatoval val6 egyeztetése, jovahagyasa.

e 1. sz hoékdzpont a pinceszinten a jelenlegi gondnoksagi selejt raktar teriiletén alakithato
ki, ahonnan az alabbi technoldgiai egységek hoellatasa biztositando:

o Foépiilet és Déryné u. 3 radiatoros rendszer — kevert kor
o Miihely-iroda-csarnok radiatoros rendszer — kevert kor
o Foépiilet 1égfiités - direkt kor
o Miihely légfiités - direkt kor
o HMV termelés - direkt kor
e 2. sz padlastéri h6kozpont kialakitasa a jelenlegi kazanhaz teriiletén
o Déryné u. 5. (Kamara, jatékszin) radiatoros rendszer — kevert kor
o Zenekari probaterem és balett terem 1égfiités - direkt kor
o Csarnok sugarzo fiités - direkt kor
o Déryné u. 3 1égfiités - direkt kor

e A tervek elkészitéséhez sziikséges tervek, helyszini bejarasokat a szinhdz miiszaki
vezetésével egyeztetett modon és iddben lehet elvégezni. A meglévd felhasznaloi
rendszerek fiitési eléremend hOmérséklet tartomany kiilsé homérséklet fliggvényében
szabalyozott Tk=+10°C - (-20°C) esetén Te=+60C° - +85°C.

e Az egyes ellatandé korok pontos héigényeit, tervezési szekunder héfoklépesojét a
szinhaz képviseldje adja meg.

e A szekunder rendszerek primer rendszerr6l torténd automatikus uténtoltését a
hoékozpontnak tartalmaznia kell.

e A hékdzpontok kialakitasa, kapcsolasa a MIHO Kft. altal alkalmazott kel legyen.

e A rendelkezésre 4ll6 sziik kozlekedési folyosok miatt blokk hokdzpont nem szallithatd
be, ezért a hokozpontoknak elemekbdl helyszinen Osszeéllithatonak kell lennie. A
h6kozpontokrdl 3 vonalas/axonometrikus/3D rajzok elkészitése is sziikséges (telepitési
rajzok).

e A hoékozpontok kialakitasa meg kell feleljen a MIHO Kft. jelen kiirashoz csatolt
altalanos feltételeinek.

-14 -



REAL-ENERGO Munkaszam: 2019/04
Mérnokiroda és Szolgaltato Kft.

e A hokozpontok terveit, épiileten beliilli primer nyomvonal kialakitasokat, stb.
dokumentalas el6tt a szinhaz miiszaki vezetdjének jovahagyasra meg kell kiildeni.

e A hékozpontokat a MIHO Kft. radiés kommunikéciés rendszerébe kell integralni,
amihez meg Kkell hatdrozni az ahhoz sziikséges eszkozok elhelyezésének helyét,
0sszekotésének modjat.

e Az automatika rendszerben gy(ijt6tt jelekbdl a Szinhaz altal megjeldlteket az intézmény
feliigyeleti rendszere felé is at kell adni, mivel azok a szinh4dzndl marado szekunder
oldali rendszerek iizemeltetéséhez sziikséges informaciok. Az atadas lehetdségét, modjat
(feliigyeleti rendszer duplikélasa, érzékelok duplikélasa, stb.) meg kell vizsgalni és a
szinhaz épiiletfeliigyeleti rendszerének forgalmazdjaval (Elcon Kft.) egyeztetni, terv
szinten kidolgozni sziikséges. A feliigyeleti rendszer sémaképének modositasa is
sziikséges (kazanok megsziinése, stb.)

f) A tervezés soran vizsgalando, hogy az épiilet alabbi egységeiben a meglévd szekunder oldali
berendezésekhez milyen primer oldali ellatds kiépitése sziikséges a hoellatds megfeleld
biztosithatosaga érdekében, vagy sziikség esetén milyen beavatkozds végzendd (palyazati
felhivasnak valé megfelel6sség vizsgalata, el nem szamolhaté koltségekre ©nallé
koltésgvetési fejezet kialakitasa).

e Csarnok sugarzo fiités kiegészitése holégfuvo beépitésével.

e Miihelyek helyiség 1égfiit6 berendezéseinek teljesitmény novelése, vagy tobblet 1égfiitd
beépitése (Miihelyhaz festé mithely technoldgiai fiités igénye tartos (nappali) 15C° kiilsé
hémérséklettol, szeptember kozepétdl fiitési idényig.).

o LégkezelOk hovisszanyerés kialakitdsanak lehetdsége

e . Kamara 1égkezel6ben leveg6 el6fiités kialakitasa, teljesitmény novelése

Tervdokumentaciok minimalis formai/tartalmi kovetelménye:

e Hokoézpontok kapcsolasi vazlatanak kidolgozésa

e Szintenkénti alaprajzok az érintett tertiletekrol

e Fiiggbleges csotervek, sziikséges részletrajzok

e Villamos és automatika részlettervek kidolgozésa

e Automatika tervek egyeztetése a MIHO Kft. rendszergazdajaval (TELEKONT Kft.)

e Sziikség esetén statikai részlettervek kidolgozasa

e A hokozponti helyiségekben az elfolyd vizek felfogasénak €s elvezetésének biztositasa
(zsomp/padlodsszefolyd, zsompszivattyt, stb.).

e Tételes koltségvetések hokdzpontonként/szakaganként és munkanemenként

3. Otthon téri uij orvosi rendel? épiilet tavhoelldtdasa

Miskolc Kenderfoldi hékorzetben MMIV Véros Onkorményzata egy 0j orvosi rendeld épitését
tervezi, melynek héenergia ellatasat a varosi tavhohalézatrdl kivanja biztositani.

Kérjiik szives arajanlatukat az intézmény tavhoéellatd vezeték engedélyezési €s kiviteli terveinek
(sziikséges geodézia, talajmechanikai, forgalomtechnikai, statikai, stb. munkarészek), valamint egy
h6fogadd egység gépészeti terveinek elkészitésére. A tervezési darajanlat kidolgozasihoz
rendelkezésiinkre 4116 adatokat (helyszinrajz) az ajanlatkérés mellékleteként megkiildiink.

Az intézmény tervezési csucshdigénye 35kW.

Tervez6 feladata, tervdokumentacié minimalis miiszaki tartalma:
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A tavhovezeték lehetséges csatlakozasi pontjat tervezonek kell meghatarozni a

tavhévezeték nyomvonalan az épiilet, illetve a gépészeti helyiség figyelembe vételével.

e Tervdokumenticionak tartalmazni kell a tervezett nyomvonalrajzot (M1:500),
keresztszelvény(eke)t, hossz-szelvényt, elemkiosztasi €s parndzasi tervet, tartoszerkezeti
részletterveket (amennyiben sziikséges), beépitési részletterveket (amennyiben
sziikséges), épitészeti terveket (amennyiben sziikséges), ideiglenes forgalomkorlatozasi
tervet (MMJV-vel egyeztetve, jovahagyatva), geodéziadt (amennyiben sziikséges),
Koltségvetési kiirast, miiszaki leirast, biztonsagi és egészségvédelmi fejezetet.

e Nyertes ajanlattevd feladata az el6szigetelt csGvezeték gyartoval a szilardsagtani
ellendrzés elvégeztetése, a tervdokumentacioba kérjikk a csévezeték gyartd/forgalmazéd
nyilatkozatanak becsatoldsat.

e Nyertes ajanlattevd feladata a tervezett tavhévezeték nyomvonal egyeztetése a
1étesitmény tovabbi tervezett k6zmiiveinek szakagi tervezodivel.

e Csatlakozasi pont kialakitisa csak vasbeton miitargyban lehetséges.

e Nyertes ajanlattev$ feladata az e-k6zmil rendszeren keresztll a kdzmuegyeztetések
lefolytatdsa, valamint a szakhatdsagi hozzdjarulasok beszerzése. Amennyiben a
koézmiitulajdonosok tovabbi elbirasokat tesznek (pl. kivitelezéi hozzijarulast csak
kiviteli tervhez adnak), akkor azok beszerzése is nyertes ajanlattevo feladata.

e Talajmechanikai vizsgélat (amennyiben sziikséges).

e Nyomvonallal érintett teriiletek helyredllitasandl az érvényben 1évé oOnkormdanyzati
rendelet szerinti helyredllitasi kotelezettséggel kell a koltségvetések készitésénél
szamolni (pl. homokos kavics visszat6ltés, aszfaltozott utaknal teljes forgalmi sav
aszfaltozdsa, stb.).

e Tervezd feladata a megkiildott gépészeti helyiségben a csatlakozasi pont megtervezése
(elzar6 szerelvények, hémennyiségméro, légtelenités, szird beépités, stb.).

e A csatlakozasi pontot a létesitmény belsé gépész tervezdjével, valamint sziikség esetén a

beruhazé projekt menedzserével is egyeztetni sziikséges.

Fenti tervezési feladatokat ugy kell elvégezni, hogy azok alkalmasak legyenek KEHOP-5.3.1-17
palyazati konstrukcioban valo szerepeltetésre, megvalositasra. Az ajnlati draknak tartalmazniuk
kell az 1. feladat esetében a helyszini felmérést és az 1. és 2. feladat esetében 4 nap tervezodi
helyszini mlivezetést is.

3. KEHOP-5.3.1-17 pdlydzati konstrukciohoz tartozo FEnergetikai és Gazdasdgi Tanulmdny
elkészitése,

Kérjilk szives darajanlatukat az 1-2. pontok szerinti beruhdzasok KEHOP-5.3.1-17 palyazati
konstrukcidhoz kapcsolodo Energetikai és Gazdasagi tanulmany kidolgozésara. Nyertes ajanlattevo
feladata a palyazati feltételeknek valé megfelelés vizsgalata, az EGT kidolgozasa.

Az ajanlatban meg kell adni a fenntartisi iddszakra (5 év) vonatkozo jelentések elkészitésének
koltségét is.

Opciondlis tétel:
4. DVTK Multifunkcios csarnok tavhoelldtdsa
Miskolc bulgarfoldi hokérzetben a DVTK Kosarlabda Kft. egy j multifunkcids csarnok kiépitését

tervezi, melynek héenergia ellatasat a varosi tivhohalozatrél kivanja biztositani.
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Kérjiik szives arajanlatukat az intézmény tavhéellatd vezeték engedélyezési és kiviteli terveinek
(sziikséges geodézia, talajmechanikai, forgalomtechnikai, statikai, stb. munkarészek), valamint a
csarnok teriiletén 1 db hdékozpont gépészeti, villamos és automatika terveinek elkészitésére. A
tervezési arajanlat kidolgozasédhoz rendelkezésiinkre allo adatokat (helyszinrajz) az ajanlatkérés
mellékleteként megkiildiink.

Az intézmény tervezési csucshoéigénye 0,8MW.

Tervez6 feladata, tervdokumentacidé minimalis miiszaki tartalma:
d) Kiils6 tavhévezeték engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése

e A tivhOvezeték lehetséges csatlakozasi pontjat tervezének kell meghatarozni a
tavhOvezeték nyomvonaldn. Javasolt csatlakozasi pont a Pereces pataknal 1évo
légtelenitési pont kérnyezetében.

e Tervdokumentacionak tartalmazni kell a tervezett nyomvonalrajzot (M1:500),
keresztszelvény(eke)t, hossz-szelvényt, elemkiosztési és parnazasi tervet, tartoszerkezeti
részletterveket (amennyiben sziikséges), beépitési részletterveket (amennyiben
sziikséges), épitészeti terveket (amennyiben sziikséges), ideiglenes forgalomkorlatozasi
tervet (MMIJV-vel egyeztetve, jovdhagyatva), geodéziat (amennyiben sziikséges),
Koltségvetési kiirast, miiszaki leirast, biztonsagi €s egészségvédelmi fejezetet.

e Nyertes ajanlattevd feladata az el@szigetelt csOvezeték gyartoval a szilardsagtani
ellendrzés elvégeztetése, a tervdokumentéacioba kérjiik a csévezeték gyarté/forgalmazod
nyilatkozatanak becsatolasat.

e Csatlakozasi pont kialakitasa csak vasbeton mitargyban lehetséges.

e Nyertes ajanlattevé feladata a tervezett tavhovezeték nyomvonal egyeztetése a
létesitmény tovabbi tervezett k6zmiiveinek szakégi tervezdivel.

e Nyertes ajanlattevé feladata az e-kozmil rendszeren keresztil a koézmilegyeztetések
lefolytatdsa, valamint a szakhatdsdgi hozzajarulasok beszerzése. Amennyiben a
kdzmiitulajdonosok tovabbi elbirdsokat tesznek (pl. kivitelezéi hozzajarulast csak
kiviteli tervhez adnak), akkor azok beszerzése is nyertes ajanlattevé feladata.

e Talajmechanikai vizsgalat (amennyiben sziikséges).

e Nyomvonallal érintett teriiletek helyreallitasanal az érvényben 1évd Onkormanyzati
rendelet szerinti helyreallitasi kotelezettséggel kell a koltségvetések készitésénél
szamolni (pl. homokos kavics visszatoltés, aszfaltozott utaknal teljes forgalmi sév
aszfaltozasa, stb.).

e) Hokozpont kiviteli terve

o Tervezd feladata a megkiildott gépészeti helyiségben a hdkozpont kialakitdsanak
megtervezése a beruhdzdi igények figyelembe vételével (fiités, HMV, légtechnika,
szekunder oldali héfokmenetrendek, stb.)

e A hokdzpont kialakitdsat, szekunder oldali csatlakozési pontokat a létesitmény belsd
gépész tervezdjével, valamint sziikség esetén a beruhdz6 projekt menedzserével is
egyeztetni sziikséges.

o Tervezd feladata a hokozpont részére o6nalld villamos csatlakozas és mérdhely
megtervezése, annak szolgaltatval vald egyeztetése, jovahagyasa.

e A szekunder rendszerek primer rendszerr6l torténd automatikus utantoltését a
hékozpontnak tartalmaznia kell.
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e A hokozpont kialakitasa, kapcsolasa a MIHO Kft. 4ltal alkalmazott kell legyen.

e A hdkozpontot blokk hokézpont beépitésével kell megtervezni, figyelembe venni.

e A hékozpont terveit dokumentalas el6tt a 1étesitmény gépész tervezéjének és beruhazo
projekt menedzserének is jovahagyasra meg kell kiildeni.

e A hdkozpontot a MIHO Kft. radiés kommunikacios rendszerébe kell integrélni, amihez
meg kell hatdrozni az ahhoz sziikséges eszkdzok elhelyezésének helyét, 6sszekotésének
modjat.

f) A tervezés soran el kell végezni a bulgarfoldi hészolgaltatasi korzet tivhOvezeték haldzat
teljes hidraulikai vizsgalatat, melynek soran vizsgélni kell a létesitmény tavhévezetékének
optimalis csatlakozasi pontjat, ennek alapjan a vezeték dimenzidjat, valamint el kell végezni
a kazanhazi keringtetd szivatty feliilvizsgalatat, annak munkapontjat, sziikség szerinti
cseréjét a tervdokumentacionak tartalmaznia kell (gépész és villamos munkak).

Tervdokumentéciok minimalis formai/tartalmi kovetelménye:

Hékozpontok kapesolasi vézlatanak kidolgozasa

Szintenkénti alaprajzok az érintett teriiletekrol

Filiggoleges csbtervek, sziikséges részletrajzok

Villamos és automatika részlettervek kidolgozasa

Automatika tervek egyeztetése a MIHO Kft. rendszergazdéjaval (TELEKONT Kft.)
Sziikség esetén statikai részlettervek kidolgozasa

A hékozponti helyiségekben az elfolyé vizek felfogasanak és elvezetésének biztositasa
(zsomp/padlossszefolyd, zsompszivattyt, stb.).

o Tételes koltségvetések hokdzpontonként/szakdganként és munkanemenkeént

e Kazanhazi tervek, koltségvetések (sziikség esetén)

Ajanlatkéré fentiekkel kapcsolatban lehetdséget biztosit személyes konzultaciora, helyszini
bejarasra, melynek igényét és idépontjat Demeter Csabival (06-20-4443661) Kkell
egyeztetni.

Ajanlatkéré fenntartja maganak a jogot részfeladatok szerinti megrendelés(ek) kiadasara.

A tervezési munka és a tanulmany elkészitésének hatarideje 2019. éprilis 15,

1. Az ajanlat benyudjtiasanak hatarideje és helye:

Az arajanlatot kérjiikk legkésdbb 2019. év. januar ...... -ig az mhbeszerzes@miskolcholding.hu
e-mail cimekre megkiildeni.

Az ajanlatkérd fenntartja magénak a jogot az ajanlattételi hatéridé meghosszabbitdséra, ebbdl
fakadéan az ajanlatkérével szemben az ajanlattevé semmilyen igényt nem érvényesithet.

A hatérid6 utdn érkezett ajanlatot az ajanlatkér6 érvénytelennek tekinti.

2. Az ajanlat eredményessége, elbiralasa:

Az ajénlat elbiralasanak varhaté hatarideje 2019. janudr ho.
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Ajénlatkéré az ajanlat elfogadédsardl az ajanlattevét elektronikus ton értesiti. Az ajanlatkérd
fenntartja magénak a jogot az eljaras indoklas nélkiili eredménytelenné nyilvéanitdsara, amely
miatt az ajanlattevé karigényt semmilyen jogcimen nem érvényesithet.

Az ajanlatkérd fenntartja magéanak a jogot, hogy az ajanlatteviket targyalasra meghivja arlejtés
érdekében.

Az ajénlatot a MIHO Kft. megbizasabol Miskolc Holding Zrt. Beszerzési és Logisztikai
kozpontja birdlja el és az eredményt a tulajdonosi dontés utan ismerteti.

Az ajanlatkérét az ajénlat elfogadésa esetén sem terheli szerzodéskotési kotelezettség, az nem
hoz létre jogi érvényii kotelezettséget, ilyen kotelezettség csak az irdsbeli szerz6dés létrejottével
keletkezik.

3. Szerzodés:

Az ajanlatkéré fenntartja maginak a jogot, hogy a megkotendd szerzédést 6 bocsatja
rendelkezésre, ettd] eltérni nem lehet. A szerz6désminta a MIHO Kft. honlapjan megtalalhat6. A
feladat végrehajtasara vonatkozé altalanos feltételek a szerzodésmintdban talalhatédak.
Amennyiben az ajanlattev a szerz6dést ki kivanja egésziteni, javaslatot tehet az ajanlatkérének
erre vonatkozoan, ennek elfogadasara azonban az ajanlatkéré nem koteles.

Szerz8déskotés esetén a munka megkezdésének ideje varhatdan 2016. év januar ho, a feladat
teljesitésének megkivant hatdrideje legkésébb 2016 &prilis 30. Az 4rajanlatok és a
szerz0déskotés eldkészitésében, valamint végrehajtasa soran a MIHO Kft. részérél kijelolt
kapcsolattart6: Demeter Csaba beruhdzasi és fejlesztési csoportvezetd, telefon 46/533-160 vagy
20/444-3661

Varjuk fentiekben meghatarozott feltételek elfogadasa alapjan teljesitett irdsos ajanlatukat.

Miskolc, 2018. december

Miskolc, 2019. éprilis 1. Budapest, 2019. aprilis %-

‘S \'a\/\ a
/
Megrendel6 Vhllalkozo
Nyiri Laszlo6 Lakatos Tibor
ligyvezet0 igazgato ligyvezetd igazgato

REAL-ENERGO KFT.
2030 Erd, Ligetszépe u. 8.
Addszém: 11792721-2-13
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REAL-ENERGO
Mérnikiroda és Szolgaltaté Kft.

Munkaszam: 2019/04

2. szamu melléklet

., (27935) MIHO-2018-81 0 Ber86 Expanzick, tervezés, palydzat készités” jelii eljardsban kiadott
ajdanlat kiegészités a MIHO Kft. és a Redl-Energo Kft. kozott létrejott vallalkozdsi szerzédéshez)

R REAL-ENERGO Kft.
1062 Budapest, Székely Bertalan u. 10., 1/20. RE-13/2019
Tel/fax.: 354-1992, 3534-1993, 354-1942

Miskolc Holding Zrt.

3530 Miskolc,

Petofi utca 1-3.

E-mail: mhbeszerzes@miskolcholding.hu

Gonda Attila Beszerzési Munkatdrs részére!

Tirgy: Ajanlat kicgészitése - Expanzios beruhazasokhoz kapcsolodod engedélyezési és
kiviteli terv kidolgozasara, KEHOP-5.3.1-17 palydzati konstrukcidhoz tartozo
Energetikai és Gazdasagi Tanulmény clkészitésére.

Tisztelt Gonda U,

Targyi ajanlatkérésiikre megkiildott ajanlatunkat (ajanlattételi lap és miiszaki tartalom
pontositas) az aldbbiak szerinti kiegészitéssel kérjiik figyelembe venni.

Miiszaki tartalom:
1. Miskolci Nemzeti Szinhdz tdvhdéelldtdsa

A koribban megkiildott ajanlatot azzal pontositjuk, hogy a Szinhaz altal mikodtetett
épiiletfeliigyeleti rendszerrel kapcsolatban meghatarozasra keriilnek az atadni kivant jelek,
azoknak a hardver tervei, valamint a javasolt sémakép modositasok. Nem része a tervnek az
épiiletfeliigyeleti rendszer atprogramozéisa és a sémaképek szoftveres modositasa.

Egyebekben az ajanlatban foglaltakat valtozatlan formaban fenntartjuk. /

Budapest, 2019. januar 22.

Udvoézlettel, /\ / ‘
(¢
Lakatos Tibor
ugyvezetd igazgatod
REAL-ENERGO KFY.
2030 Erd, Ligatszépe u. 8,
AdGszam: 11792721-2-13
Miskolc, 2019. aprilis 1. o /‘Budapest, 2019. aprilis %.
n
v Y,
Megrendel Vallatkdz6
Nyiri Lészl6 Lakatos Tibor
ligyvezet igazgatd ligyvezetd igazgatd
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REAL-ENERGO Munkaszam: 2019/04
Mérnékiroda és Szolgaltato Kft.

3. szamu melléklet

o (27935)_MIH§5—201 8-810 Ber86 Expanzidk, tervezés, pdlydzat készités” jelii eljdrdsban kiadott
ajdanlat a MIHO Kft. és a Redl-Energo Kfi. kozott létrejott vallalkozdsi szerzédéshez)

REAL-ENERGO KFT

1062 Budapest, Székely Bertalan u. 10., 1/20.

Tel/fax.: 354-1992, 354-1993, 354-1942
354-1943, 354-1944

AJANLAT

Expanziés beruhazisokhoz kapcsolédé engedélyezési és kiviteli terv
kidolgozasara, KEHOP-5.3.1-17 palyazati konstrukciéhoz tartozé
Energetikai és Gazdasagi Tanulmany elkészitése

Budapest, 2019. januar 22.
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REAL-ENERGO Munkaszam: 2019/04
Mérnokiroda és Szolgaltato Kft.

R REAL-ENERGO Kit.
1062 Budapest, Székely Bertalan u. 10., 1/20. RE-12/2019
Tel/fax.: 354-1992, 354-1993, 354-1942

Miskolc Holding Zrt.

3530 Miskolc,

Pet6fi utca 1-3.

E-mail: mhbeszerzes@miskolcholding.hu

Gonda Attila Beszerzési Munkatars részére!
Targy: Ajanlat - Expanzids beruhazisokhoz kapcsolodo engedélyezési és kiviteli terv

kidolgozasara, KEHOP-5.3.1-17 palyazati konstrukcidhoz tartozd Energetikai és
Gazdasagi Tanulmany elkészitésére.

Tisztelt Gonda Ur,

Megkoszonve megtiszteld ajanlatkérésiiket, a megkiildott ajanlattételi lap kitoltésével adjuk
meg ajanlatunkat a megkildott miiszaki tartalom elfogadasaval, illetve az alabbiak szerinti
kiegészitésével.

Miiszaki tartalom:

1. Miskolci Nemzeti Szinhdz tavhdelldtdsa

Tervezési feladat:

Szekunder oldali beremléze'sek illesytése: az ajanlat kidolgozasanal a csamok és a mithelyek fiitésének
kiegészitésére holégfiivod berendezések keriilnek beépitésre, amelyet kiviteli terv szinten dolgozunk ki,

mig a légkezeldk hd visszanyerésére és a kamara Iégkezelsjének eléfiités kialakitasara tanulmanyterv
szintii vizsgalat késziil.

Teljesitési hatarid6:
- atendereztetésre alkalmas tervek: 2019. aprilis 15.
- akiviteli tervek: 2019. aprilis 30.
- EGT: 2019. majus 10.

Ajanlatunkat a megkiildott ajanlati lap kitoltésével tesszitk meg az abban részletezettek
szerint, a fenti kiegészitések figyelembe vételével.

Amennyiben az ajanlattal kapcsolatban valamilyen (tartalmi, hatarido, dij, stb.) kérdés meriilne
fel gy azzal kapcsolatosan éllunk szives rendelkezésiikre.

Budapest, 2019. januar 22.

Udvézlettel,
Lakatos Tibor
igyvezetd igazgatd
Melléklet: - ajanlati lap REkiEs
REAL-ENERGO KFT
2030 Erd, Ligetszépa u. 8.
5 adbszém: 11792721213
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2030 Erd, Ligetszépe u. 8.
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REAL-ENERGO Kft. RE-128/2019

1062 Budapest, Székely Bertalan u. 10., 1/20.

Tel./fax: 354-1992 - 93, 354-1942 MISKO: 21 HGSZOLGALTATO KFT. ' />-QM,J\;‘ LS L )
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MIHO Miskolci Hészolgaltaté Kft.
3534 Miskolc,
Gagarin u. 52.

Demeter Csaba Beruhizasi Vezetd Ur részére!
Targy: Vallalkozasi szerz6dés megkiildése. (/\
. . Cj.) ma N
| . W,
Tisztelt Demeter Ur! /907, 06

Mellékelten megkiildjiik a tarsasdgunknal 2019/04 munkaszamon nyilvantartott, ,,Miskolci expanzio e
beruhazasokhoz kapcsolddé tervezési feladatok elvégzése, KEHOP-5.3.1. palyazati EGT elkészitése”
targyu szerz6désiink 2 cégszeriien alairt példanyat.

Udvozlettel:

A0

Viragh \Vla

irodavezetd

REAL-ENERGO KFT.
2030 Erd, Ligetszépe u. 8.

Budapest, 2019. aprilis 26. hddszam: 11792721-2-13

Mellékletek: - 2 pld. vallalkozasi szerzédés

mis375re.doc






